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P O P I S  M A P A  G L A V N O G  P R O J E K T A  
 
MAPA BROJ PROJEKTANT OZNAKA OVLAŠTENJA 
MAPA I     

       KLASA   UR.BR. RED.BR 
1.00   ARHITEKTONSKI 
PROJEKT 

 
Anja Zanjko, dipl.ing.arh. 

 
UP/I-034-02/15-01/18 

 
550-04-15-02 

 
4154 

2.00 A   PROJEKT 
VODOVODA I 
KANALIZACIJE 

 
Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 

 
UP/I-360-01/99-01/732 

 
314-01-99-1 

 
 732 

2.00 B   PROJEKT 
VANJSKOG UREĐENJA 

 
Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 

 
UP/I-360-01/99-01/732 

 
314-01-99-1 

 
 732 

 
MAPA II 

    

3.00 GRAĐEVINSKI 
PROJEKT 

Milovan Skendžić, 
dipl.ing.građ 

 
UP/I-360-01/01-01/3022 

 
314-01-01-1 

 
 3022 

 
MAPA III 

    

4.00   PROJEKT 
ELEKTROINSTALACIJA 

IRMA j.d.o.o. Kuršanec 
Marijan Reich, ing.el. 

 
UP/I-310-34/99-01/312 

 
314-01-99-1 

 
 312 

 
MAPA IV 

    

5.00   PROJEKT 
TERMOTEHNIČKIH 
INSTALACIJA 

 
DORS PROJEKT d.o.o. 
Igor Bobetić, dipl.ing.stroj. 

 
UP/I-310-01/05-04/1443 

 
314-04-05-1 

 
 1443 

 
 
ELABORAT BROJ PROJEKTANT OZNAKA OVLAŠTENJA 
       KLASA   UR.BR. RED.BR 
1.00  ELABORAT 
ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Mario Gradišer, dipl.ing.arh. 

 
UP/I-350-07/91-01/156 

 
314-01-99-1 

 
381 

2.00   ELABORAT 
ZAŠTITE NA RADU 

 
Anja Zanjko, dipl.ing.arh. 

 
UP/I-034-02/15-01/18 

 
550-04-15-02 

 
4154 

 
direktor: 

Čakovec, 07. 2019.   Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 
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S A D R Ž A J  G L A V N O G  P R O J E K T A  

OPĆI DIO  
 Naslovna strana ......................................................................................................................   
 Popis mapa glavnog projekta ..................................................................................................  
 Sadržaj Glavnog projekta........................................................................................................  
 Izvadak iz sudskog registra.....................................................................................................  
 Imenovanje glavnog projektanta .............................................................................................  
 Rješenje o imenovanju glavnog projektanta arhitekture .........................................................  
 Izjava glavnog projektanta ......................................................................................................  
 Izjava projektanta arhitekture o usklađenosti projekta 

         -     Izvod iz katastarskog plana ....................................................................................................  
 Prijepis posjedovnog lista .......................................................................................................  
- Uporabna dozvola 
- Građevna dozvola 
- Uporabna dozvola (za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje od 1. listopada 2007.g) 
- Rješenje o izvedenom stanju 
 Posebni uvjeti javnopravnih tijela ............................................................................................  
 
1.00     ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 
TEKSTUALNI DIO 
-      Isprava zaštite na radu 
-      Prikaz mjera zaštite od požara 
 Tehnički opis i iskaz površina i volumena ...............................................................................  
 Projekt zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu ...............................  
 Projektirani vijek uporabe građevine i uvjeti za njeno održavanje ...........................................  
 Program kontrole i osiguranja kvalitete ...................................................................................  
 Projekt sanacije okoliša ..........................................................................................................  
 Procjena troškova građenja ....................................................................................................  

 
GRAFIČKI DIO 
1.01 Situacija – postojeće stanje ..........................  .................................................................. 1:250 
1.02 Situacija – postojeće stanje – planirani zahvat ................................................................ 1:250 
1.03 Situacija – novoplanirano stanje ...................  .................................................................. 1:250 
1.04 Tlocrt temelja ................................................  .................................................................. 1:100 
1.05 Tlocrt prizemlja..............................................  .................................................................. 1:100 
1.06 Tlocrt kata .....................................................  .................................................................. 1:100 
1.07 Tlocrt krova ...................................................  .................................................................. 1:100 
1.08 Presjek A - A .................................................  .................................................................. 1:100 
1.09 Presjek B – B ................................................  .................................................................. 1:100 
1.10 Presjek C – C ................................................  .................................................................. 1:100 
1.11 Pročelja .........................................................  .................................................................. 1:100 
1.12 Pročelja .........................................................  .................................................................. 1:100 
1.13 Pročelja .........................................................  .................................................................. 1:100 
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2.00 A    PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE    
 

OPĆI PRILOZI 
 
- Rješenje o imenovanju projektanta vodovoda i odvodnje 
- Izjava o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, te s 
odredbama posebnih zakona i drugih propisa  
 
TEHNIČKI PRILOZI 
 
- Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 
- Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara 
- Tehnički opis 
- Tehnički proračun   
- Program kontrole i osiguranja kvalitete 
       
GRAFIČKI DIO 
 
2.01 A. SITUACIJA  
2.02 A. TLOCRT PRIZEMLJA – VODOVOD  ZGRADA 1 
2.03 A. TLOCRT PRIZEMLJA – VODOVOD  ZGRADA 2 
2.04 A. TLOCRT KATA – VODOVOD   ZGRADA 1 
2.05 A. VODOMJERNO OKNO 
2.06 A. TLOCRT PRIZEMLJA – KANALIZACIJA ZGRADA 1 
2.07 A. TLOCRT PRIZEMLJA – KANALIZACIJA ZGRADA 2 
2.08 A. TLOCRT KATA – KANALIZACIJA  ZGRADA 1 
2.09 A. POPREČNI PROFIL – KANALIZACIJA 
 
 
 
2.00 B    VANJSKO UREĐENJE 
 
OPĆI PRILOZI 
 
- Rješenje o imenovanju projektanta vodovoda i odvodnje 
- Izjava o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, te s    
odredbama posebnih zakona i drugih propisa  
 
TEHNIČKI PRILOZI 
 
- Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 
- Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara 
- Tehnički opis   
- Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 
GRAFIČKI DIO 
 
2.01 B GEODETSKA SITUACIJA 
2.02 B SITUACIJA ISKOLČENJA NA GEODETSKOJ PODLOZI 
2.03 B SITUACIJSKI PLAN VISINSKIH KOTA I POVRŠINSKE ODVODNJE 
2.04 B SITUACIJA UREĐENJA 
2.05 B KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFILI 
2.06 B SHEMATSKI PRIKAZ OGRADE 
2.07 B DETALJI    
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Temeljem Članka 52.; stavak 1., Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) 
 

 
 

I  M  E  N  U  J  E  M  
 
 

Glavnog projektanta na projektiranju  REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE CENTRA ZA PRUŽANJE 
INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI  -  CENTAR  PrInOS 
 
 
GLAVNI PROJEKTANT OZNAKA OVLAŠTENJA 
 KLASA UR.BR. RED.BR. 
    
ANJA ZANJKO, dipl.ing.arh. UP/I-034-02/15-01/18 550-04-15-02 4154 
 
 
 
Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata.  
 

 
 
 
 

 
 
 

INVESTITOR: 
 

         HCK - GRADSKO DRUŠTVO  
          CRVENOG KRIŽA Čakovec  

    
 

 
 
Čakovec, 07. 2019. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) izdaje se: 

 
 
R  J  E  Š  E  N  J  E  

 
 
o imenovanju projekta Glavnog projekta arhitekture 
 
 

 PROJEKT PROJEKTANT OZNAKA OVLAŠTENJA 
        KLASA   UR.BR. RED.BR. 
 
1.00 

 
ARHITEKTONSKI 

 
Anja Zanjko, dipl.ing.arh. 

 
UP/I-034-02/15-01/18 

 
550-04-15-02 

 
4154 

 
 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 

Imenovani projektanti ispunjavaju, obzirom na stručnu spremu, radno iskustvo, položen stručni ispit i 
rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata i inženjera građevinarstva, uvjete iz čl. 51. Zakona o 
gradnji, (NN RH br. 153/13, 20/17), te Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu 
(NN RH br.47/98), kao posebnog propisa. 
 
 
 
  
 
      
Čakovec, 07. 2019.        direktor: 

Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 
 
 
 

/potpis i pečat/ 
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Na temelju članka 51. i  52. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17), dajem sljedeću 
 
 

I  Z  J  A  V  U 
GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

 
Da su projekti za – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE  
                               INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI  -  CENTAR  PrInOS 

 
  PROJEKTANT 
MAPA I 
 

1.  ARHITEKTONSKI                           
2.A  VODOVOD I KANALIZACIJA 
2.B  VANJSKO UREĐENJE 

Anja Zanjko, dipl.ing.arh. 
Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 
Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 
 

 
  PROJEKTANT 
MAPA II 
 

3. GRAĐEVINSKI PROJEKT Milovan Skendžić, dipl.ing.građ 

 
  PROJEKTANT 
MAPA III 
 

4.PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA Marijan Reich, ing.el. 

  PROJEKTANT 
MAPA IV 
 

5.PROJEKT TERMOTEHNIČKIH 
INSTALACIJA 

Igor Bobetić, dipl.ing.stroj. 

 
međusobno usklađeni. 
 

 
GLAVNI PROJEKTANT         
ANJA ZANJKO, dipl.ing.arh. 
 
 
      
          /potpis i pečat /         

 
direktor: 

             Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 
 
Čakovec, 07. 2019. 
 

 

 
oznaka ovlaštenja: Klasa:         UP/I-034-02/15-01/18 
 Ur. broj: 550-04-15-02 
 Red. broj: 4154 

mailto:a2z@a2z.hr


 FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT   
GLAVNI PROJEKTANT: ANJA ZANJKO, dipl.ing.arh. LIST BR.8 

 

“A2Z” d.o.o. Čakovec , Otokara Keršovanija 1, Čakovec, OIB: 86361736584 
za projektiranje, nadzor i izvođenje radova, kontakt. 040-637-708; e-mail: a2z@a2z.hr 

 
  
INVESTITOR: HCK - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA Čakovec, K. Tomislava 29,  

40 000 ČAKOVEC, OIB: 55882109804 
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH 

OBLIKA SKRBI  -  CENTAR  PrInOS 
MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č. 125 / 6, k.o.ČAKOVEC 
BROJ TEHN. DN: 15/19 
ZAJED.OZN.PR. 15/19 
DATUM: 07.2019. 
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI, VODOVOD I KANALIZACIJA 
FAZA: GLAVNI  PROJEKT  
GLAVNI PROJEKTANT: ANJA ZANJKO, dipl.ing.arh  
oznaka ovlaštenja: Klasa:         UP/I-034-02/15-01/18 
 Ur. broj: 550-04-15-02 
 Red. broj: 4154 
 
Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17), dajem sljedeću 
 
 

I  Z  J  A  V  U 
PROJEKTANTA ARHITEKTURE O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 

 
Ovaj je projekt usklađen sa: 
- Generalnim urbanističkim  planom Grada Čakovca – Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/05; 1/09; 4/11; 6/14; 
1/16; 3/16 i 1/17 
- Zakonom o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 
- Zakonom o gradnji (NN RH br.153/13, 20/17, 39/19) 
- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13, 73/17, 14/19) 
- Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 
- Zakonom o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) 
- Zakonom o normizaciji (NN RH br. 80/13) 
- Zakonom o mjeriteljstvu (NN RH br. 74/14, 111/18) 
- Zakonom o zaštiti od buke (NN RH br.  30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
- Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
- Zakonom o zaštiti prirode (NN RH br. 80/13, 15/18, 14/19) 
- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom  (NN RH br  94/13, 73/17, 14/19) 
- Pravilnikom  o gospodarenju otpadom  (NN RH br. 117/17) 
- Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH br.  61/14, 3/17) 
- Zakonom o vodama (66/19) 
- Tehničkim propisom o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN RH br. 
128/15, 70/18, 73/18, 86/18)  
- Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN RH br. 88/17) 
- Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN  64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17) 
- Pravilnikom o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list br. 21/90) 
- Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 
78/13) 
- Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN RH br.15/19) 
- Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH br. 145/04) 
- Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN RH br.17/17) 
- Tehničkim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) 
- Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN RH br. 35/18) 
- Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
- Tehničkim propisom za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 

 
 

PROJEKTANT ARHITEKTURE:         direktor: 
Anja Zanjko, dipl.ing.arh.     Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 
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1.0  UVOD 
 
Sukladno članku 20. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju 
projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17) u nastavku slijedi zajednički tehnički opis. 
 
Predviđa se rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (socijalne djelatnosti), smještene u 
Čakovcu, k.č.br. 125/6, k.o. Čakovec.  
Površina građevinske čestice iznosi 2 206,00 m². 
 
Na predmetnoj katastarskoj čestici nalazi se sklop građevina za koje su ishođene sljedeće dozvole: 
 
ZGRADA 1 i 2 
Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine 
klasa: UP/I-361-05/17-30/000125; urbroj: 2109/2-05-02-18-0005; Čakovec, 02.01.2018. 
 
ZGRADA 3 
Građevna dozvola 
klasa: UP/I-361-03/98-01/162; urbroj: 2109-05-03-98-4; Čakovec, 07. svibnja 1998. 
Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. 
godine 
klasa: UP/I-361-05/14-02/51; urbroj: 2109/2-05-02-14-04; Čakovec, 11. lipnja 2014. 
 
ZGRADA 4 i 5 
Rješenje o izvedenom stanju 
Zgrada 4; B) poslovna zgrada – MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA 
Zgrada 5; A) nadstrešnica – JEDNOSTAVNA ZGRADA 
klasa: UP/I-361-04/18-01/3; urbroj: 2109/2-05-02-18-08; Čakovec, 30. siječnja 2018. 
 
Projekt rekonstrukcije obuhvaća: 
- uklanjanja postojećih zgrada na parceli (zgrade 1, 2, 3 i 5) 
- rekonstrukciju postojeće zgrade 4 unutar postojećih gabarita na sjeverozapadnom dijelu građevinske 
čestice 
- gradnju nove, slobodnostojeće građevine na sjeveroistočnom dijelu građevinske čestice 
 
Zgrade su pozicionirane na parceli na način da se otvaraju na centralno dvorište/trg između njih, a 
povezane su nadstrešnicom na ulaznom dijelu trga. 
 
Postojeća zgrada (zgrada 4) na sjeveroistočnom dijelu parcele koja se rekonstruira, je prizemna, 
slobodnostojeća građevina izduljenog „L“ oblika ukupnih tlocrtnih dimenzija 8,89 x 32.30 m, ukupne visine 
od 4,00 m, odnosno 3,35 m do vrha vijenca. Ukupna građevinska (bruto) površina (GBP) iznosi 230,15 
m². Planiranom rekonstrukcijom se zadržava tlocrtna pozicija i veličina na parceli. 
Planirana namjena je javna i društvena namjena (socijalne djelatnosti). 
Predviđa se gradnja u jednoj fazi. 
 
U prednjem dijelu sjeverozapadne građevine koja se rekonstruira smještena je prijemna porta, soba za 
izolaciju, arhiva te sanitarije, dok je u stražnjem dijelu smješten edukacijski centar i jedan stan za 
korisnike Centra.  
Građevina je podijeljena na dvije konstruktivne dilatacije. Glavnu nosivu konstrukciju čine zidovi od opeke 
debljine 25 cm ukrućeni horizontalim i vertikalnim serklažima. Stropna konstrukcija je fert strop na 
prednjem dijelu i AB ploča debljine 20 cm na stražnjem dijelu građevine.  
Pročelja građevine izvode se u ETICS sustavu sa završnom fasadnom žbukom, a ravni krov je obložen s 
polimernom hidroizolacijskom trakom kao završnom oblogom. Dio krovne plohe koji će se koristiti za 
servisiranje vanjskih jedinica termotehničke instalacije obložiti će se prefabriciranim betonskim 
opločnicima.  
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Novoplanirana zgrada na sjeverozapadnom dijelu parcele organizirana je na dvije nadzemne etaže 
(P+1), slobodnostojeća je građevina izduljenog nepravilnog oblika ukupnih tlocrtnih dimenzija 18,20 x 
32.30 m, ukupne visine od 7,00 m, odnosno 6,35 m do vrha vijenca. Ukupna građevinska (bruto) površina 
(GBP) iznosi 700,70 m².  
Planirana namjena je javna i društvena namjena (socijalne djelatnosti). 
Predviđa se gradnja u jednoj fazi. 
 
Novoplanirana građevina nepravilnog tlocrtno zaobljenog oblika svojom formom otvara se i formira 
centralni trg između dviju građevina na jugoistočnom dijelu parcele. 
U prednjem dijelu etaže prizemlja smještene su prostorije edukacije i savjetovanja sa pripadajućim 
sanitarijama. Središnji dio zauzima dnevni boravak i kuhinja s pratećim prostorijama. U stražnjem dijelu 
smješten je dnevni centar. Na prvom katu smještene su četiri stana za korisnike Centra. 
Glavnu nosivu konstrukciju čine zidovi od opeke debljine 25 cm ukrućeni horizontalim i vertikalnim 
serklažima. Horizontalnu konstrukciju, stropna ploča prizemlja i prvog kata, čini AB ploča debljine 20 cm.  
Pročelja građevine izvode se u ETICS sustavu sa završnom fasadnom žbukom, a ravni krov je obložen s 
polimernom hidroizolacijskom trakom kao završnom oblogom. Dio krovne plohe koji će se koristiti za 
servisiranje vanjskih jedinica termotehničke instalacije obložiti će se prefabriciranim betonskim 
opločnicima. 
 
Postojeća građevina se rekonstruira i novoplanirana gradi prema smjernicama Generalnog urbanističkog  
plana Grada Čakovca – Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/05; 1/09; 4/11; 6/14; 1/16; 3/16 i 1/17. 
 
 
2.0  LOKACIJA GRAĐEVINE 
 
Parcela na kojoj je predviđena rekonstrukcija postojeće i gradnja nove zgrade javne i društvene namjene 
(socijalne djelatnosti) je nepravilnog, izlomljenog oblika, maksimalnih dimenzija 39,04 x 75,59 metara. 
Parcela je sa sjeverozapadne strane omeđena parcelom u vlasništvu Grada Čakovca koja se koristi kao 
parkiralište, s južne strane parcelama za individualnu stambenu izgradnju, te sa istočne strane parcelom 
poslovne namjene.  
Kolni i pješački ulaz na parcelu omogućen je sa sjeverozapadne strane. Kolni pristup detaljno je prikazan 
i razrađen u dijelu projekta koji se odnosi na vanjsko uređenje. 
Planiranom intervencijom poštuje se građevinski pravac rekonstruirane građevine koji se poklapa s 
regulacijskim pravcem na sjeverozapadnoj međi. Rekonstruirana građevina se dijelom jugozapadne 
strane nalazi na rubu građevinske čestice a dijelom je udaljena 3,79 m. Jugoistočna strana građevine 
nalazi se na međi. Novoplanirana građevina je od sjeveroistočne međe udaljena 5,37 m, a od jugoistočne 
međe 43,44 m.   
Teren parcele je ravan. Dijelovi parcele koji neće biti zauzeti građevinom, kolnim i pješačkim površinama, 
biti će ozelenjeni autohtonim niskim i visokim zelenilom. 
 
 
3.0  VELIČINA I POVRŠINE GRAĐEVINE 
 
ZGRADA 1 (novoplanirana zgrada) 
Planirana namjena je javna i društvena namjena (socijalne djelatnosti). 
Zgrada je slobodnostojeća, izduljenog nepravilnog oblika ukupnih tlocrtnih dimenzija 18,20 x 32.30 m, 
katnosti P+1, ukupne visine od 7,00 m, odnosno 6,35 m do vrha vijenca.  
Ukupna građevinska (bruto) površina novoplanirane zgrade iznosi 700,70 m2. 
Tlocrtna izgrađenost  zgrade 1 iznosi 350,70 m2. 
 
ZGRADA 2 (zgrada koja se rekonstruira) 
Planirana namjena je javna i društvena namjena (socijalne djelatnosti). 
Zgrada je slobodnostojeća, izduljenog „L“ oblika ukupnih tlocrtnih dimenzija 8,89 x 32.30 m, katnosti P, 
ukupne visine od 4,00 m, odnosno 3,35 m do vrha vijenca.  
Ukupna građevinska (bruto) zgrade iznosi 230,15 m². 
Tlocrtna izgrađenost  zgrade 2 iznosi 230,15 m2. 
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Površina parcele na kojoj se predviđa izgradnja iznosi:  
Pp = 2 206,00 m2 
 
Građevinska bruto površina svih zgrada na parceli (zgrada 1 + zgrada 2) iznosi: 
P =  930,85 m2  
 
Tlocrtna izgrađenost parcele iznosi: 
P =  580,85 m2  
 
Koeficijent izgrađenosti parcele iznosi: 
kig = 580,85 m2 : 2 206,00 m2 = 0.26,  što je manje od dozvoljenog. 
 
Koeficijent iskoristivosti parcele iznosi: 
Kis = 930,85 m2 : 2 206,00 m2 = 0.42, što je manje od dozvoljenog 
 
 
Kota poda prizemlja odignuta je od okolnog uređenog terena za cca 0,15 metara.  
Krov građevine je ravni izveden u minimalnom nagibu, obložen s polimernom hidroizolacijskom trakom 
kao završnom oblogom. Dio krovne plohe koji će se koristiti za servisiranje vanjskih jedinica 
termotehničke instalacije obložiti će se prefabriciranim betonskim opločnicima. 
Ukupna visina zgrade 1 iznosi 7,00 m od kote uređenog terena, odnosno 6,35 m do vrha vijenca. 
Ukupna visina zgrade 2 iznosi 4,00 m od kote uređenog terena, odnosno 3,35 m do vrha vijenca. 
 
 
4.0 OPIS PROSTORNOG I FUNKCIONALNOG KONCEPTA 
 
ZGRADA 1 
Katnost građevine je P+1. U prednjem dijelu etaže prizemlja smještene su prostorije edukacije i 
savjetovanja sa pripadajućim sanitarijama. Središnji dio zauzima dnevni boravak i kuhinja s pratećim 
prostorijama. U stražnjem dijelu smješten je dnevni centar. Na prvom katu smještene su četiri stana za 
korisnike Centra. 
 
ZGRADA 2 
Katnost građevine je P. U prednjem dijelu sjeverozapadne građevine koja se rekonstruira smještena je 
prijemna porta, soba za izolaciju, arhiva te sanitarije, dok je u stražnjem dijelu smješten edukacijski centar 
i jedan stan za korisnike Centra.  
 
Zgrade su pozicionirane na parceli na način da se otvaraju na centralno dvorište/trg između njih, a 
povezane su nadstrešnicom na ulaznom dijelu trga. 
 
 
5.0 OPIS KONSTRUKCIJE I MATERIJALA 
 
ZGRADA 1 
Građevina je ovalnog oblika okvirnih tlocrtnih dimenzija 32 x 18 m, katnosti P+1. Zidovi građevine će se 
izvesti kao zidani od blok opeke u debljini od 25 cm, omeđeni horizontalnim i vertikalnim AB serklažima 
prema pravilima struke. Stropna ploča nad katom je AB ploča debljine 20 cm, stropna ploča nad 
prizemljem je AB ploča debljine 22 cm. Na jednom dijelu građevine nekoliko nosivih zidova kata se 
direktno oslanja na AB ploču nad prizemljem. Temelji građevine su AB trakasti temelji širine 60 cm, visine 
120 cm, oblika obrnuti T presjek. Svi temelji povezani su međusobno u roštilj. AB podna ploča debljine je 
12 cm, izvodi se na nabijenom tamponu šljunka. 
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ZGRADA 2 
Zgrada je konstruktivno podijeljena u dvije dilatacije. 
 
Dilatacija B 
Građevina je prizemnica, tlocrtnih dimenzija 16 x 8,6 m. Krov građevine je ujedno i stropna ploča nad 
prizemljem. Ploča se izvodi kao armirano-betonska debljine 20 cm. Zidovi građevine su zidani od blok 
opeke debljine 25 cm, omeđeni horizontalnim i vertikalnim AB serklažima prema pravilima struke. Temelji 
pod zidovima su trakasti širine 50 cm, dubine 120 cm. Armira se nadtemeljni serklaž dimenzija 25/60 cm. 
AB podna ploča debljine 12 cm izvodi se na nabijenom tamponu šljunka.  
 
Dilatacija C 
Građevina je prizemnica, tlocrtnih dimenzija 16 x 5 m. Krov građevine je ujedno i stropna ploča nad 
prizemljem. Strop se izvodi kao fert strop 14+6 cm. Zidovi građevine su zidani od blok opeke debljine 25 
cm, omeđeni horizontalnim i vertikalnim AB serklažima prema pravilima struke. Temelji pod zidovima su 
trakasti širine 40 cm, dubine 120 cm. Armira se nadtemeljni serklaž dimenzija 25/60 cm. AB podna ploča 
debljine 12 cm izvodi se na nabijenom tamponu šljunka.  
 
 
KORIŠTENI MATERIJALI: 
BETON: c25/30, c30/37 – podzemni dio konstrukcije – AB temelji i sl. 
ČELIK ZA BETON: B500b 
OPEKA: šuplja blok opeka minimalne tlačne čvrstoće 10N/mm2 
MORT: M10 
KONSTRUKTIVNI ČELIK: S235/Fe360 
 
 
OBRADA POVRŠINA I MATERIJALI 
 
PODOVI I STROPOVI  
Podovi u građevini su različiti, ovisno o namjeni prostorija. Svi podovi prizemlja su toplinski izolirani. Svi 
podovi prostorija zadovoljavaju mehanička i fizikalna svojstava i laki su za održavanje.  
Završne obloge podova su izvedene sukladno namjeni prostorija. Podovi su iznad nivoa okolnog terena. 
Kota poda prizemlja zgrada  ± 0,00  je odignuta od kote uređenog terena za cca 15 cm. 
 
ZGRADA 1 
Ulazni dio, dnevni boravak, sanitarije, hodnici i kuhinja sa pripadajućim pomoćnim prostorijama su 
opločeni keramičkim pločicama na ljepilu, dok su podovi dnevnog centra i soba za grupni rad i 
savjetovanje obloženi LVT podnom oblogom. Zajednički prostori (stubište i hodnik) na katu opločeni su 
keramičkim pločicama na ljepilu. Četiri stana za korisnike Centra obloženi su LVT podom, izuzev 
kupaonica koje su opločene keramikom. Svi podovi se izvode kao plivajuće konstrukcije (tj. onemogućuje 
se kruta veza između završne podne obloge i nosivih konstrukcija) s lagano - armiranim cementnim 
estrihom debljine 5-6 cm na elastičnom sloju od ekspandiranog polistirena (EPS) – zvučna izolacija. 
Svi podovi su ravni i glatki, zaštićeni od površinskih i podzemnih voda, imaju odgovarajuću čvrstoću na 
habanje i daju se lako održavati. Podovi u kupaonicama su u padu prema podnom sifonu. 
Spušteni stropovi se gletaju i boje disperzivnim bojama.  
Svijetla visina prizemlja iznosi 2.80 m, a kata 2.70 m. 
 
ZGRADA 2 
Ulazni dio i sanitarije su opločeni keramičkim pločicama na ljepilu, dok su ostali podovi obloženi LVT 
podnom oblogom. Svi podovi se izvode kao plivajuće konstrukcije (tj. onemogućuje se kruta veza između 
završne podne obloge i nosivih konstrukcija) s lagano - armiranim cementnim estrihom debljine 5-6 cm na 
elastičnom sloju od ekspandiranog polistirena (EPS). 
Svi podovi su ravni i glatki, zaštićeni od površinskih i podzemnih voda, imaju odgovarajuću čvrstoću na 
habanje i daju se lako održavati. Podovi u kupaonicama su u padu prema podnom sifonu. 
Spušteni stropovi se gletaju i boje disperzivnim bojama.  
Svijetla visina prizemlja iznosi 2.80 m. 
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ZIDOVI   
Sve unutarnje površine zidova od gipskartonskih ploča su gletane i bojane disperzivnim bojama (osim u 
prostorijama u kojima je predviđeno oblaganje keramičkim pločicama). U kupaonici zidovi se oblažu 
keramičkim pločicama do stropa.  
 
KROV I POKROV 
Krov zgrade je ravan, izveden u minimalnom nagibu, obložen s polimernom hidroizolacijskom trakom kao 
završnom oblogom. Dio krovne plohe koji će se koristiti za servisiranje vanjskih jedinica termotehničke 
instalacije obložiti će se prefabriciranim betonskim opločnicima. Na krov će se postaviti solarni paneli 
prema projektu elektrotehničkih instalacija. Krov nadstrešnice koja povezuje zgradu 1 i 2 bit će ravni lim 
na daščanoj oplati. 
 
PROČELJA 
Pročelja građevine izvode se u ETICS sustavu sa završnom fasadnom žbukom. Nadstrešnica koja 
povezuje zgradu 1 i 2 obložit će se aluminijskim plastficiranim limom u RAL-u 7016. 
 
VRATA I PROZORI 
Svi vanjski prozori, vrata i staklene stijene su projektirani tako da omogućavaju odgovarajuću toplinsku 
zaštitu, kao i zaštitu od atmosferilija. Svi vanjski prozori su od aluminijskih profila, ostakljeni izolacijskim 
staklom sa plinskim punjenjem 4+16+4+plin (24 mm). Ostakljena stijena na unutarnjem pročelju zgrade 1 
predviđa se kao Al ostakljena stijena s prekinutim toplinskim mostom i postavlja se ispred nosive čelične 
konstrukcije. Vanjska ulazna vrata su dvodijelna, ostakljena, s jednim kliznim krilom na automatsko 
otvaranje.  
 
IZOLACIJE 
Pod prizemlja je od vlage zaštićen hidroizolacijom. Višeslojna bitumenska hidroizolacija se sastoji iz dva 
sloja bitumenske ljepenke s uloškom od staklenog voala, V-4, bitumen s dodatkom elastomera. Polaže se 
varenjem s preklopom od 10 cm. 
Toplinska izolacija poda prizemlja je od ekspandirane polistirenske pjene (EPS) ukupne debljine od 10.00 
cm.  
Debljine toplinske izolacije podova, zidova i stropova projektirane su u skladu s propisima i normama, 
koje su u primjeni u Republici Hrvatskoj, a detaljnije su obrađeni u Projektu zgrade u odnosu na uštedu 
toplinske energije i toplinsku zaštitu, koji je sastavni dio ovog projekta. 
 
 
 
6.00 INSTALACIJE 
 
Planirana zgrada javne i društvene namjene će se priključiti na javne instalacije prema uvjetima javnih 
komunalnih poduzeća. 
U građevini su predviđene instalacije jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije, te grijanja, hlađenja i 
ventilacije. 
 
a/ VODA I KANALIZACIJA 
 
Predmetna čestica priključuje se na vodoopskrbni sustav Međimurja izveden u Mihovljanskoj ulici u 
Čakovcu (PE-HD profila 160) i na izvedeni kanalizacijski priključak (spojen na izvedena kontrolno 
kanalizacijsko okno (K.O.K. kat. čest. 125/7, k.o. Čakovec).  
 
Predviđa se izvedba novog vodomjernog okna sa jednim kombiniranim vodomjerom. 
 
Predviđa se mješoviti sustav odvodnje, koji prihvaća fekalnu i oborinsku kanalizaciju.  
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b/ ELEKTRO-INSTALACIJE 
Za planiranu zgradu predviđa se priključenje na sustav elektroenergetske i telekomunikacijske mreže. 
Uvodi se kompletno novi priključak, pri čemu se zakupljuje snaga od 60 kW. Na krov zgrade postavit će 
se sunčana elektrana. Detaljnije u Mapi III – Elektroinstalacije. 
c/ INSTALACIJE PLINA 
Projektom je predviđeno centralno grijanje na plin i alternativnim rješenjima – dizalice topline zrak/voda. 
Sve instalacije se izvode kao nove. Svi priključci izvest će se u svemu prema odredbama distributera. 
d) GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 
Projektom je predviđeno centralno grijanje na plin i alternativnim rješenjima – dizalice topline zrak/voda i 
zrak/zrak (VRF sustav). Sve instalacije se izvode kao nove. 
Za hlađenje prizemlja zgrade 1 i za pripremu PTV-a predviđen je zasebni sustav VRF sa povratom topline 
koja se u režimu hlađenja koristi za grijanje PTV-a. 
Za grijanje i hlađenje zgrade 2 i kata zgrade 1, te za grijanje prizemlja zgrade 1 odabran je zasebni 
sustav VRF sa dvije niskotemperaturne hidro jedinice za grijanje i hlađenje vode. Topla voda koristi se za 
podno i radijatorsko grijanje kompletnih zgrada 1 i 2, te za potrebe grijača zraka u kuhinjskoj napi. Hladna 
voda koristi se za ventilokonvektorsko hlađenje zgrade 2 i kata zgrade1. 
Kao alternativni sustav grijanja i pripreme PTV-a koristiti će se sustav sa plinskim zidnim kondenzacijskim 
grijačem vode. 
Predviđena je ventilacija kompletne zgrade sa decentraliziranim zidnim uređajima za ventilaciju sa 
povratom topline iz otpadnog zraka učinkovitosti više od 75%. 
Predviđena je ventilacija kuhinje sa štednom kuhinjskom napom sa ugrađenim uređajem za povrat topline 
iz otpadnog zraka. 
 
 
7.00 VANJSKO UREĐENJE 
 
Kolni i pješački ulaz na parcelu predviđen je sa sjeverozapadne strane preko lokalne javne prometne 
površine. 
Pješačke površine se opločuju betonskim opločnicima, a na središnjem trgu, u za to predviđen prostor,  
smještaju se ozelenjene površine sa visokim i niskim zelenilom autohtone vrste. 
Zelene površine oko zgrade uredit će se autohtonim vrstama i to poštujući nagib terena. Minimalno 40 % 
površine parcele biti će ozelenjeno preko prirodnih zelenih površina te preko parkirališnih mjesta koja će 
biti opločana betonskim perforiranim pločama. 
Na parceli će se ostvariti 13 parkirnih mjesta, a od toga jedno invalidsko parkirno mjesto. 
  
ZAŠTITA I UREĐENJE OKOLIŠA 
Novoplanirane zgrade su locirane u području, gdje je putem komunalnih službi osiguran redovan odvoz 
otpada. 
Na parceli će se urediti prikupljanje otpada do konačne dispozicije u duhu visokih higijenskih standarda, s 
površinom namijenjenom za postavljanje tipske posude. 
Namjena zgrade ne utječe na zagađenje okoliša. 
Investitor će po završetku radova urediti okoliš, ukloniti sve ostatke gradnje i ozeleniti sve slobodne 
površine autohtonim zelenilom. 
 
 
 
 
                         Projektant: 

                                                              Anja Zanjko, dipl.ing.arh. 
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8.0   ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA 
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI – 
CENTAR PrInOS 

 ISKAZ  NETO POVRŠINA (Pk) 
PRIZEMLJE – ZGRADA 1: koeficijent stvarno  reducirano 
      
  1. VJETROBRAN 1,00   x 5,70 m2 = 5,70 m2 
  2. STUBIŠTE 1,00   x 13,10 m2 = 13,10 m2 
 3. DIZALO 1,00   x 6,00 m2 = 6,00 m2 
 4. KOTLOVNICA 1,00   x 11,72 m2 = 11,72 m2 
 5. HODNIK 1,00   x 15,56 m2 = 15,56 m2 
 6. SOBA ZA GRUPNI RAD 1,00   x  17,06m2 = 17,06 m2 
 7. SAVJETOVANJE 1,00   x 18,90 m2 = 18,90 m2 
 8. WC inv. 1,00   x 3,87 m2 = 3,87 m2 
 9. WC m. 1,00   x 3,00 m2 = 3,00 m2 
10. WC ž. 1,00   x 2,45 m2 = 2,45 m2 
11. SPREMIŠTE 1,00   x 3,02 m2 =  3,02 m2 
12. KUHINJA 1,00   x 38,78 m2 = 38,78 m2 
13. POMOĆNI PROSTOR KUHINJE 1,00   x 4,42 m2 = 4,42 m2 
14. DNEVNO SPREMIŠTE NAMIRNICA 1,00   x 8,88 m2 = 8,88 m2 
15. SPREMIŠTE NAMIRNICA 1,00   x 8,88 m2 = 8,88 m2 
16. HLAĐENA KOMORA 1,00   x 4,36 m2 = 4,36 m2 
17. GARDEROBA I WC m. 1,00   x 5,13 m2 = 5,13 m2 
18. GARDEROBA I WC ž. 1,00   x 6,42 m2 = 6,42 m2 
19. HODNIK 1,00   x 12,52 m2 = 12,52 m2 
20. DNEVNI CENTAR 1,00   x 27,95 m2 = 27,95 m2 
21. HODNIK 1,00   x  3,99 m2 = 3,99 m2 
22. BORAVAK 1,00   x  66,70 m2 = 66,70 m2 
NETO POVRŠINA PRIZEMLJA ZGRADE 1:  288,41 m2  288,41 m2 

 

PRIZEMLJE – ZGRADA 2: koeficijent stvarno  reducirano 
      
  1. HODNIK 1,00   x 12,07 m2 = 12,07 m2 
  2. PRIJEMNA PORTA 1,00   x 13,81 m2 =  13,81 m2 
 3. IZOLACIJA 1,00   x 11,00 m2 = 11,00 m2 
 4. WC inv. 1,00   x 3,72 m2 = 3,72 m2 
 5. WC m. 1,00   x  3,25 m2 = 3,25 m2 
 6. WC ž. 1,00   x 3,25 m2 =  3,25 m2 
 7. ARHIVA 1,00   x 15,34 m2 = 15,34 m2 
 8. EDUKACIJSKI CENTAR 1,00   x 63,37 m2 = 63,37 m2 
      
 9. STAN 01     
 - boravak, kuhinja 1,00   x 28,19 m2 = 28,19 m2 
 - hodnik 1,00   x            3,43 m2 = 3,43 m2 
 - hodnik 1,00   x 2,74 m2 = 2,74 m2 
 - soba 1 1,00   x 10,47 m2 = 10,47 m2 
 - soba 2 1,00   x 10,47 m2 = 10,47 m2 
 - kupaonica 1,00   x 4,15 m2 = 4,15 m2 
 STAN 01 UKUPNO:  59,45 m2 = 59,45 m2 
      
NETO POVRŠINA PRIZEMLJA ZGRADE 2:  185,26 m2  185,26 m2 
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KAT – ZGRADA 1: koeficijent stvarno  reducirano 
      
  1. STUBIŠTE 1,00   x 12,86 m2 = 12,86 m2 
  2. HODNIK 1,00   x 36,58 m2 =  36,58 m2 
      
 3. STAN 02     
 - boravak, kuhinja 1,00   x 25,13 m2 = 25,13 m2 
 - hodnik 1,00   x 7,95 m2 = 7,95 m2 
 - soba 1 1,00   x 12,46 m2 = 12,46 m2 
 - soba 2 1,00   x 20,46 m2 = 20,46 m2 
 - wc 1,00   x 2,52 m2 = 2,52 m2 
 - kupaonica 1,00   x 4,48 m2 = 4,48 m2 
 STAN 02 UKUPNO:  73,00 m2 = 73,00 m2 
      
 4. STAN 03     
 - boravak, kuhinja 1,00   x 23,22 m2 = 23,22 m2 
 - soba  1,00   x 21,86 m2 = 21,86 m2 
 - kupaonica 1,00   x 3,98 m2 = 3,98 m2 
 STAN 03 UKUPNO:  49,06 m2 = 49,06 m2 
      
 5. STAN 04     
 - boravak, kuhinja 1,00   x 20,28 m2 = 20,28 m2 
 - soba  1,00   x 29,38 m2 = 29,38 m2 
 - kupaonica 1,00   x 4,08 m2 = 4,08 m2 
 STAN 04 UKUPNO:  53,74 m2 = 53,74 m2 
      
 6. STAN 05     
 - boravak, kuhinja 1,00   x 20,72 m2 = 20,72 m2 
 - hodnik  1,00   x 5,68 m2 = 5,68 m2 
 - soba  1,00   x 27,95 m2 = 27,95 m2 
 - kupaonica 1,00   x 4,08 m2 = 4,08 m2 
 STAN 05 UKUPNO:  58,43 m2 = 58,43 m2 
      
NETO POVRŠINA KATA ZGRADE 1:  283,67 m2  283,67 m2 

 

 

 koeficijent stvarno  reducirano 
      
  NETO POVRŠINA PRIZEMLJA ZGRADE 1    1,00   x     288,41 m2 =    288,41  m2 
  NETO POVRŠINA PRIZEMLJA ZGRADE 2    1,00   x    185,26  m2 =    185,26  m2 
      
 NETO POVRŠINA KATA ZGRADE 1    1,00   x    283,67 m2 =    283,67  m2 
      
      
UKUPNA NETO POVRŠINA:     757,34 m2  757,34 m2 
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 ISKAZ  BRUTO  POVRŠINA 
 
  • GRAĐEVINSKA /BRUTO/ POVRŠINA (Pg) 
(Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade NN 93/2017.) 
 

 koeficijent stvarno  reducirano 
 PRIZEMLJE     
 1. ZGRADA 1 zatvoreni dio    1,00   x    350,70  m2 =    350,70  m2 
 2. ZGRADA 2 zatvoreni dio    1,00   x    230,15  m2 =    230,15  m2 
      
 KAT     
 3. ZGRADA 1 zatvoreni dio    1,00   x    350,00  m2 =    350,00  m2 
      
      
UKUPNA BRUTO POVRŠINA:  930,85 m2  930,85 m2 

 

 
   ISKAZ VOLUMENA (Vg) 
 
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI 

 – CENTAR PrInOS =   3 116,85 m3 

(volumen postojećih zgrada koje se uklanjaju iznosi:  2 068,65 m3) 
 
VOLUMEN ZA OBRAČUN:                     1 048,20 m3    
 
 
 
KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI 
 
Površina parcele na kojoj je predviđena izgradnja iznosi:  
 
Pp = 2 206,00 m2 
 
Građevinska bruto površina svih zgrada na parceli (zgrada 1 + zgrada2) iznosi: 
 
P =  930,85 m2  
 
Tlocrtna izgrađenost parcele iznosi 
 
P =  580,85 m2  
 
Koeficijent izgrađenosti parcele iznosi: 
kig = 580,85 m2 : 2 206,00 m2 = 0,26  što je manje od dozvoljenog 0,40. 
 
Koeficijent iskoristivosti parcele iznosi: 
kis = 930,85 m2 : 2 206,00 m2 = 0,42  što je manje od dozvoljenog. 
 
 
           Projektant: 

        Anja Zanjko, dipl.ing.arh. 
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I 
UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 

 
 

Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. Vlasnik građevine 
dužan je osigurati održavanje građevine tako da se u predviđenom vremenu njezina trajanja 
očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unaprjeđivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te 
je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine. Vlasnik građevine je dužan trajno čuvati 
sve glavne i izvedbene projekte, kao i svu dokumentaciju o održavanju građevine. 
  

U slučaju da dođe do oštećenja bilo kojeg elementa građevine (npr. poda, pokrova i sl.) 
potrebno je sanirati ili izvršiti promjenu oštećenog elemenata da bi se spriječilo širenje 
oštećenja ili da ne bi došlo do mogućih ozljeda korisnika građevine.  

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, 
okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine 
dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do 
otklanjanja takvog oštećenja. 
 

Održavanje i ostale gore navedene poslove vlasnik građevine odnosno osoba koja 
obavlja poslove upravljanja građevinama mora povjeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za 
obavljanje tih djelatnosti propisane Zakonom o gradnji.  
 
 
ODRŽAVANJE I PREGLED NOSIVE KONSTRUKCIJE 
 

Građevina je zaštićena od atmosferskih utjecaja pa nema opasnosti propadanja 
konstrukcije zbog agresivnih padalina. Opasnost može nastati u slučaju oštećenja krovne 
konstrukcije zbog kojih bi moglo doći do močenja građevinske konstrukcije.  

U slučaju oštećenja konstrukcije potrebno je poduzeti zaštitne mjere i u dogovoru sa 
projektantom ili drugom ovlaštenom osobom izvršiti sanaciju. U slučaju prokišnjavanja i 
procurijevanja vode ili pojave kapilarne vlage potrebno je utvrditi uzrok nastanka istih i 
adekvatnim metodama sanirati oštećenja, da ne bi došlo do propadanja nosive konstrukcije 
građevine. 

 
 
 



INVESTITOR: HCK - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA Čakovec, K. Tomislava 29,  
40 000 ČAKOVEC, OIB: 55882109804 

 

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CENTRA  
ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI  -  CENTAR  PrInOS 

MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č. 125 / 6, k.o.ČAKOVEC 
GL. PROJEKTANT: ANJA ZANJKO, d.i.a. 
DATUM: 07. 2019. 

 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI– ARHITEKTONSKI PROJ. VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 
GLAVNI PROJEKTANT: ANJA ZANJKO, dipl.ing.arh. 2 

 

PERIODIČKI PREGLEDI GRAĐEVINSKIH ELEMENATA 
 
ARMIRANO-BETONSKE KONSTRUKCIJE 
 

Kontrolni pregled nosive armirano-betonske konstrukcije se vrši unutar 10 godina 
(Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton PBAB – Sl. list 11/87). Prilikom 
pregleda konstrukcije vodi se zapisnik u koji se upisuje stanje konstrukcije. 

 
Pregled konstrukcije: 

- vizualni pregled položaja i veličine pukotina i oštećenja bitnih za sigurnost 
konstrukcije 

- kontrola progiba glavnih nosivih elemenata  
- kod konstruktivnih elemenata izloženih agresivnim utjecajima kontrolira se stanje 

zaštitnog sloja (betona) armature u cilju utvrđivanja poroznosti betona i eventualne 
korozije 

 
Posebnu pažnju treba obratiti na slijedeća oštećenja betona: 
 

1. Poroznost – najčešće je uzrokovana agresivnim utjecajima okoline ili promjenama 
betona 

2. Pukotine – nastaju od opterećenja, od skupljanja betona, od visokih temperatura, zbog 
kemijskih procesa u betonu 

3. Ljuštenja – lokalizirana ljuštenja površinskih slojeva betona 
4. Odvajanje – odvajanje relativno velikih površinskih dijelova betona 
5. Mrvljenje – lomljenje betona u vrlo sitnim komadima 
6. Odvajanje zaštitnog sloja betona od armature – najčešće je uzrokovana agresivnim 

utjecajima okoline 
 
 
ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH ELEMENATA ZGRADE 
 
A/ NEPROHODNI KROVOVI 
 
(1) Redovito čišćenje i održavanje, posebno žljebova i odvodnih vertikala, zabraniti neovlašteni 
pristup i hodanje po njima. 
 (2) Krovne plohe, žljebove, odvodne vertikale i limene opšave je potrebno pregledati dva puta 
godišnje: nakon jesenskog i zimskog razdoblja i također nakon svakog jačeg nevremena ili 
druge vremenske nepogode kada se mogu očekivati oštećenja. Prilikom pregleda je potrebno 
odstraniti sve organske tvari (lišće, mahovina, mulj, zelenilo i sl.) koje bi mogle ometati 
normalno otjecanje vode ili utjecati na konzistentnost i trajnost izolirajućih elemenata. U 
zimskom razdoblju posebnu pažnju obratiti da ne dođe do začepljenja odvoda snijegom i 
ledom.  
 
 
B/ OSTALI ELEMENTI 
 

Sve vidljive površine građevine potrebno je redovito čistiti i održavati sredstvima koja ne 
utječu na kemijski sastav i fizikalna svojstva materijala u skladu sa uputama o održavanju 
pojedinih građevinskih elemenata i materijala. Kod čišćenja obratiti pažnju i koristiti sredstva 
koja nisu agresivna i ne štete dišnim organima i zdravlju ljudi, a podovi nakon njihove primjene 
ne smiju biti skliski. 
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Održavati, periodično ispitivati i redovito servisirati električne instalacije unutar i izvan 

zgrade. Redovito čistiti i slivnike i rigole.  
Kako bi se sačuvala sigurnost korisnika građevine mora  se pobrinuti da: 

- su prometni putovi da nužnih izlaza i izlazi prohodni cijelo vrijeme 
- se redovito obavlja tehničko održavanje mjesta rada i opreme i uređaja, a svi uočeni 

nedostaci koji utječu na sigurnost i zdravlje radnika što prije uklanjaju, 
- se mjesto rada, oprema i uređaji redovito čiste do propisane higijenske razine 
- se sigurnosna oprema i uređaji namijenjeni za sprečavanje ili uklanjanje opasnosti 

redovito održavaju i provjetravaju 
 
 
 
 
PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE 
 
ELEMENTI GRAĐEVINE  VIJEK TRAJANJA (god)  
 
Nosiva konstrukcija            150 
Obloge zidova – fasada                           50-60 
Podovi od keramike      30 
Krovni pokrov      40 
Prozori i vrata – vanjski         60-80 
Vrata – unutarnja          20-30 
Hidroizolacija      80 
Elaktroinstalacije      40 
Instalacije vodovoda i kanalizacije   55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Projektant:   

             Anja Zanjko, dipl.ing.arh. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE GRAĐEVINE 
 
Tijekom građenja u svim fazama gradnje potrebno je osigurati kontrolu kvalitete izvedenih radova. Do 
donošenja Zakona u hrvatskim normama određeni novi proizvodi i oprema moraju se upotrebljavati 
samo temeljem odobrenja ministra. Zasad se primjenjuje i nadalje postojeći sustav dokazivanja. Svi 
ostali građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta 
dokazana certifikatom (atestom). 
 
ZEMLJANI RADOVI 
 

Nakon izvršenih iskopa izvođač radova obavezan je pozvati geotehničara, koji upisom u dnevnik 
konstatira da li je kategorija i nosivost predviđena u geotehničkom elaboratu jednaka stvarnom stanju. 
Ako je tlo slabije kvalitete u odnosu na predviđeno potrebno je to upisati u građevinski dnevnik i 
konzultirati odgovornog projektanta konstrukcije. 

 
 

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 

Kod izrade betona i kod izvođenja bet. radova potrebno je vršiti sva potrebna ispitivanja i 
kontrole u skladu sa standardima. Proizvođač betona dužan je izraditi projekt betona koji mora 
zadovoljavati zahtjevima projekta konstrukcije i osigurati pravilnu primjenu tehnoloških postupaka kod 
betoniranja. Projekt betona mora biti usaglašen s projektom konstrukcije i drugim važećim propisima. 
Prije promjene s njime se moraju saglasiti projektant konstrukcije i investitor. S njihovim prihvaćanjem, 
projekt betona sastavni je dio ugovora i izvedbene dokumentacije. 
Svi sastojci betona moraju odgovarati propisanim normama: 
 
- cement:    HRN B.C1.009 
     HRN B.C1.011 
     HRN B.C1.013 
     HRN B.C1.014 
 
- agregat:    HRN B.B3.100 
     HRN B.B2.010 
- voda:     HRN U.M1.058 
 
- dodaci betonu:   HRN U.M1.035 
     HRN U.M1.037 
 
- čelik za armiranje mora odgovarati: 
     HRN C.K6.020 
     HRN C.K6.120 
     HRN U.M1.091 
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Proizvođač betona  mora ispunjavati uvjete normi HRN U.M1.050 
 

Prije početka betoniranja potrebno je izvršiti kontrolu oplate i armature, te da je armatura 
pravilno učvršćena u oplatu. Kontrolu obavlja nadzorni inženjer i rukovodilac radova i mišljenje upisuju 
u građevinski dnevnik. 
Način ugradnje i zbijanja betona, njegovanje betona te program uzimanja betonskih uzoraka i kriteriji 
na osnovu kojih se ocjenjuje kvaliteta betona moraju biti definirani i propisani u projektu betona, u 
skladu s pravilnikom PBAB i HRN U.M1.004, te HRN U.M1.045, HRN U.M1.048. 
 
 
TESARSKI RADOVI 
 
SKELE 

 Skela mora biti tako konstruirana i izvedena da može preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju 
u toku izvođenja radova, a bez štetnih sljegavanja i deformacija, te da udovoljavaju zahtjevima propisa 
o zaštiti na radu. Za radove na fasadama koriste se skele od čeličnih cijevnih profila koji se povezuju 
pomoću nastavaka i spojnica izrađenih iz vruće valjanih profila, a sve mora biti u skladu sa 
standardima: 

HRN C.B5.021 
HRN C.B3.021 

 
OPLATE 

 Oplate i skele moraju biti tako konstruirane i izvedene da mogu preuzeti opterećenja i utjecaje 
koji nastaju tokom izvođenja radova bez štetnih slijeganja i deformacija te da osiguraju točnost 
predviđenu projektom konstrukcije. Skele i oplate moraju biti tako izvedene da odgovaraju načinu 
ugradbe i toplinske obrade betona prema projektu betona. Oplata mora biti takva da se za vrijeme 
betoniranja ne gube sastojci betona. Oplatu treba tako izvesti da ju je moguće lako skinuti bez 
oštećenja betona. Kad tehnologija gradnje zahtijeva podupiranje i nakon skidanja oplate, raspored i 
način podupiranja moraju se predvidjeti projektom betona.  

Sve skele i oplate u svemu izvoditi prema Pravilniku PBAB (Sl. list br. 11/87), te prema 
normama HRN U.C9.400. 

 
 
IZOLATERSKI RADOVI 
 

Da bi se osigurala kvaliteta izolaterskih radova, prije početka izvođenja potrebno je izvršiti 
kontrolu ispravnosti i kvalitete podloge. 
Za izvođenje hidroizolacije, moraju se upotrebljavati materijali koji odgovaraju važećim normama, a 
materijali za koje ne postoji norma, samo ako je njihova kvaliteta dokazana atestom. Fasaderski radovi 
moraju se izvesti prema tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova i hrvatskim normama 
HRN U.F2.010. 
 
 
PROZORI I VRATA 
 
 Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim 
propisom za prozore i vrata (NN RH br. 69/06)  i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o 
sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa. 
 Prozori i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koji pripadaju različitim požarnim 
sektorima smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju navedene uvjete i ako je za njih izdana potvrda 
o sukladnosti u skladu s priznatim tehničkim pravilima (čl. 14 navedenog Tehničkog propisa). 
 Prozori i vrata proizvedeni prema projektu za potrebe ugradnje u tu građevinu, smiju se ugraditi 
ako je za prozor odnosno vrata dokazana uporabljivost u skladu s projektom navedenim Tehničkim 
propisom. 
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STOLARSKI RADOVI 
 
 Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan kontrolirati sve mjere u naravi. Svi detalji izrade 
moraju biti u skladu s normama, tehničkim propisima te Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za 
završne radove u zgradarstvu. 
Stolariju izvesti u skladu sa sljedećim normama: 
      HRN D.E1.011 
      HRN D.C5.020 
      HRN D.F1.020 
 
BRAVARSKI RADOVI 
 

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan kontrolirati sve mjere u naravi. Svi detalji izrade 
moraju biti u skladu s normama, tehničkim propisima te Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za 
završne radove u zgradarstvu. 
Ukoliko je bravarija van standardna, njena kvaliteta mora biti dokazana certifikatom (atestom). 
 
 
LIMARSKI RADOVI 
 
Prije početka radova potrebno je provjeriti građevinske elemente na koje se pričvršćuje limarija i 
upozoriti na eventualne nedostatke, da bi se isti na vrijeme otklonili. 
Izvođač radova dužan je prije početka radova detalje usaglasiti s projektantom. 
Materijali moraju biti neupotrebljeni, moraju odgovarati normama, a ukoliko ovih nema moraju 
posjedovati ateste o kvaliteti. 
Limarski radovi moraju se izvoditi prema slijedećim normama: 

     HRN U.N9.053 
     HRN U.N9.054 
     HRN U.N9.055 
     HRN U.N9.052 

 
Limovi koji se ugrađuju moraju odgovarati slijedećim normama: 
-bakreni lim   

HRN C.D4.500 
     HRN C.D4.020 
-aluminijski limovi i limovi od aluminijskih legura 

HRN C.D4.020 
HRN C.C4.025 
HRN C.C4.030 
HRN C.C4.050-051 
HRN C.C4.060-062 
HRN C.C4.120 
HRN C.C4.150 

 
KERAMIČARSKI RADOVI 
 
 Prije početka radova izvođač je dužan pregledati podloge. Kod izvedbe potrebno je u svemu 
primjenjivati postojeće propise, standarde i tehničke uvjete za izvođenje keramičarskih radova u 
građevinarstvu (HRN U.F2.011) 
 
 
Potrebno je također pridržavati se standarda: 
       HRN B.D1.305 
       HRN B.D1.306 
       HRN B.D1.332 
Keramičke pločice koje nisu u skladu s HRN-om moraju imati atest. 
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STAKLARSKI RADOVI 
 
 Izvođač prije početka radova mora provjeriti stvarne mjere naručenih radova i sve podloge u 
koje postavlja materijal, te  o eventualnim nedostacima pismeno obavijestiti nadzornog inženjera.  
Izvođač je dužan zaštititi izvedene radove i predmete sve do primopredaje. 
Nužno je pridržavati se slijedećih normi: 
       HRN U.F2.025 
       HRN B.E1.011 
       HRN B.E1.080 
       HRN B.E1.050 
       HRN U.C6.050  
 
SOBOSLIKARSKI RADOVI 
 

Materijali moraju odgovarati normama kojima se utvrđuje njihova kvaliteta, a ako nema, onda 
treba pribaviti uvjerenje o kvaliteti. Ako se upotrebljavaju materijali na bazi sintetičkih smola, moraju 
odgovarati standardu U.F2.010.  

 
Radove je potrebno izvesti u skladu s: 

HRN U.F2.013 
HRN U.F2.020 

 
LIČILAČKI RADOVI 
 

Bojenje stolarije i bravarije izvoditi u skladu s  HRN U.F2.012.  
Materijali kao zaštita od korozije moraju odgovarati  HRN H.C1.023,  

     HRN H.C1.034. 
Materijali za premaze na drvetu moraju odgovarati   HRN H.C5.020.  
Svi ostali radovi i materijali koji se upotrebljavaju moraju biti usklađeni prema važećim standardima, 
odnosno imati ateste o kvaliteti. 
      
           
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT: 
     ANJA ZANJKO, dipl.ing.arh. 
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PROJEKT SANACIJE OKOLIŠA GRADILIŠTA 
 

 
  
Nakon završetka gradnje potrebno je poduzeti sljedeće: 

 

- prilaznu cestu koja će biti korištena prilikom izvođenja radova, sanirati prema projektu vanjskog 
uređenja 

- sva oprema, sredstva za rad, utrošeni materijal, privremene građevine i sl. moraju biti uklonjeni, a 
zemljište na području gradilišta, kao i na prilazima gradilištu, dovedeno u prvobitno stanje 

- eventualne štete izvan zone građenja moraju se sanirati (dogovoriti) s vlasnicima zemljišta 

- sav materijal koji je služio za osiguranje gradilišta mora biti uklonjen nakon izvedbe radova 

- višak iskopanog materijala s gradilišta odvesti i deponirati na mjesto gdje to utvrdi nadzorni 
inženjer  

  . 
 
 
 
 

         PROJEKTANT: 
                             ANJA ZANJKO, dipl.ing.arh. 
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PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 
 
 
Procjena troškova građenja izračunata je prema  ETALONSKOJ CIJENI GRAĐENJA (NN br. 100/12) 
 
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI   
-  CENTAR  PrInOS 
 
 
 
NETO POVRŠINA (Pk)   
 

P = 757,34  m² 

 
 
 
P  =  757,34 m² x 13 865,00 kn/m² = 10 500 519,10 kn  
 
 
 
 
UKUPNI TROŠKOVI GRAĐENJA:  10 500 519,10 kn  
 
 
 
Vrijednost cijene građenja sadrži troškove vezane s izgradnjom (građenje i priključci). 
PDV nije u cijeni. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              PROJEKTANT: 
                                                                                              ANJA ZANJKO, dipl.ing.arh. 

 



 FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT   
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“A2Z” d.o.o. Čakovec , Otokara Keršovanija 1, Čakovec, OIB: 86361736584 
za projektiranje, nadzor i izvođenje radova, kontakt. 040-637-708; e-mail: a2z@a2z.hr 
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Na temelju Zakona o žaštiti na radu (NN RH br. 71/14), a na osnovu obavljene provjere 
tehničke dokumentacije izdajem 
           

 

 

 

 

                                                       ISPRAVU 
 
 
kojom potvrđujem da su mjere zaštite na radu, primijenjene u glavnom projektu   
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH 
OBLIKA SKRBI – CENTAR PrInOS, investitora HCK- GRADSKO DRUŠTVO 
CRVENOG KRIŽA ČAKOVEC, br.teh.dn. 15/19. izrađene sukladno sa Zakonom o 
žaštiti na radu (NN RH br. 71/14), tehničkim normativima i normama.  
 
 
 
 
 
 
U Čakovcu, 07.2019. 
 

Direktor: 

Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 
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2.00 A -  VODOVOD I KANALIZACIJA 
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SADRŽAJ 

 
OPĆI PRILOZI 

 

Rješenje o imenovanju projektanta vodovoda i odvodnje 

Izjava o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, te s odredbama 

posebnih zakona i drugih propisa  

 

TEHNIČKI PRILOZI 

 

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara 

Tehnički opis 

Tehnički proračun   

Program kontrole i osiguranja kvalitete 

       

NACRTI 

 

2.01 A. SITUACIJA  

2.02 A. TLOCRT PRIZEMLJA – VODOVOD  ZGRADA 1 

2.03 A. TLOCRT PRIZEMLJA – VODOVOD  ZGRADA 2 

2.04 A. TLOCRT KATA – VODOVOD   ZGRADA 1 

2.05 A. VODOMJERNO OKNO 

2.06 A. TLOCRT PRIZEMLJA – KANALIZACIJA ZGRADA 1 

2.07 A. TLOCRT PRIZEMLJA – KANALIZACIJA ZGRADA 2 

2.08 A. TLOCRT KATA – KANALIZACIJA  ZGRADA 1 

2.09 A. POPREČNI PROFIL – KANALIZACIJA 

2.10 A. SEPARATOR ULJA I MASTI  

2.11 A. MASTOLOV  
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U skladu s člankom 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17) izdaje se: 

 
 

R J E Š E N J E  
 

O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 

PROJEKT PROJEKTANT OZNAKA OVLAŠTENJA 

 
VODOVOD I 

KANALIZACIJA 
 

 
Ivica Zanjko, 
dipl.ing.građ. 

KLASA UR.BR. RED.BR. 

UP/I-360-01/99-01/732 314-01-99-1 732 

 
O B R A Z L O Ž E N J E  

 
Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. ovlašteni inženjer građevinarstva ispunjava obzirom na stručnu 

spremu, radno iskustvo, položen stručni ispit i rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera 

građevinarstva pod rednim brojem 732, s danom upisa 20.kolovoza 1999. godine (Klasa: UP/I-

360-01/99-01/732, Urbroj: 314-01-99-1) uvjete predviđene Zakonom o prostornom uređenju i 

gradnji (NN 76/07), čl.179. i čl. 353,stavak 2. 

 
 
 
 
 

 

Čakovec, 07.2019.g.      

    direktor: 

Ivica Zanjko d.i.g. 

 

 

/potpis i pečat/ 
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Sukladno članku 108. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13), dajem slijedeću 
 

I Z J A V U  
 

o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji, te s odredbama posebnih zakona i 
drugih propisa 

 
Ovom izjavom se potvrđuje da je predmetni projekt usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih 
propisa, te posebnih uvjeta, kako slijedi: 
- Generalnim urbanističkim  planom Grada Čakovca – Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/05; 

1/09; 4/11; 6/14; 1/16; 3/16 i 1/17 

- Zakonom o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 

- Zakonom o gradnji (NN RH br.153/13, 20/17, 39/19) 

- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13, 73/17, 14/19) 

- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN RH br. 153/13) 
- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji   
  (NN RH br. 152/08, 49/11 i 25/13) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13) 
- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima  

  (NN RH br. 114/02, 131/02 i 126/03) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) 
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN RH br. 108/95 i 56/10) 
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN RH br. 54/99) 
- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN RH br. 100/99) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i  
  144/12) 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH 47/08) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH 8/06) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN RH 87/10) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH 94/08) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN RH br. 70/05, 139/08 i 57/11) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09 i 55/13) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave  
  (NN RH br. 145/04) 
- Zakon o zaštiti zraka (NN RH br. 130/11) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 110/07) 
- Zakon o otpadu (NN RH br. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09) 
- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN RH br. 123/97 i 112/01) 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN RH br. 101/11 i 74/13) 
- Zakon o normizaciji (NN RH br. 55/96 i 163/03) 
- Zakon o vodama (NN RH br. 153/09, 130/11 i 56/13) 
- Zakon o predmetima opće uporabe (NN RH 39/13) 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18545
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18547
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35875
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39341
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18823
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18825
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=38735
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  dodir s hranom (NN RH 125/09 i 31/11) 
- Pravilnik o parametrima suglasnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju  
  (NN RH br. 125/13) 
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ( NN RH br. 56/13) 
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN RH br. 79/07, 43/09 i 79/09) 
- Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća 
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN RH 110/08) 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  
  (NN RH 110/08, 89/09 i 79/13) 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 20/10) 
- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za  
  odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN RH br. 1/11) 
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne  
  kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN RH br. 3/11) 
- Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN RH br.139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN RH br. 76/13) 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12) 
- Lokacijska dozvola 
 
 
U Čakovcu, 07.2019. 
 
 

projektant: 

Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 
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Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14) i Zakona o normizaciji (NN RH br. 55/96 i 
163/03) daje se slijedeći prikaz primijenjenih pravila zaštite na radu: 

 
 
 
 

E  L  A  B  O  R  A  T   
 
 
 

ZAŠTITE NA RADU 

SA SVIM TEHNIČKIM MJERAMA ZA PRIMJENU PROPISA I PRAVILA 

ZAŠTITE NA RADU  

PRIMJENJENIH U PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI  

VODOVODA I ODVODNJE 
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1.PRIMJENJENI PROPISI I PRAVILNICI 
- Generalnim urbanističkim  planom Grada Čakovca – Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/05; 

1/09; 4/11; 6/14; 1/16; 3/16 i 1/17 

- Zakonom o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 

- Zakonom o gradnji (NN RH br.153/13, 20/17, 39/19) 

- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13, 73/17, 14/19) 

- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN RH br. 153/13) 
- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji   
  (NN RH br. 152/08, 49/11 i 25/13) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13) 
- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima  

  (NN RH br. 114/02, 131/02 i 126/03) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) 
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN RH br. 108/95 i 56/10) 
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN RH br. 54/99) 
- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN RH br. 100/99) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i  
  144/12) 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH 47/08) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH 8/06) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN RH 87/10) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH 94/08) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN RH br. 70/05, 139/08 i 57/11) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09 i 55/13) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave  
  (NN RH br. 145/04) 
- Zakon o zaštiti zraka (NN RH br. 130/11) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 110/07) 
- Zakon o otpadu (NN RH br. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09) 
- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN RH br. 123/97 i 112/01) 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN RH br. 101/11 i 74/13) 
- Zakon o normizaciji (NN RH br. 55/96 i 163/03) 
- Zakon o vodama (NN RH br. 153/09, 130/11 i 56/13) 
- Zakon o predmetima opće uporabe (NN RH 39/13) 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan  
  dodir s hranom (NN RH 125/09 i 31/11) 
- Pravilnik o parametrima suglasnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju  
  (NN RH br. 125/13) 
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ( NN RH br. 56/13) 
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN RH br. 79/07, 43/09 i 79/09) 
- Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća 
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN RH 110/08) 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  
  (NN RH 110/08, 89/09 i 79/13) 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 20/10) 
- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za  
  odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN RH br. 1/11) 
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne  
  kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN RH br. 3/11) 
- Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN RH br.139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN RH br. 76/13) 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12) 
- Lokacijska dozvola 
 

2. OPĆENITO 

Izvedbi radova ne može se pristupiti bez ishođenja građevinske dozvole te definiranja sudionika 

građenja (investitor, nadzor, izvođač), a koji se donose rješenjima i ugovorima. 

Na gradilištu pored navedenih dokumenata mora se nalaziti i DNEVNIK RADOVA koji je potrebno 

voditi prema zakonom propisanim pravilima. 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18545
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18547
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35875
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3. PRAVILA ZAŠTITE NA RADU KOD IZVOĐENJA INSTALACIJA 
Kod izgradnje instalacija moraju se primjenjivati pravila zaštite na radu, a posebno: 
- Radnici moraju biti upoznati s pravilima zaštite na radu, i moraju koristiti osobna zaštitna sredstva 
- Gradilište mora biti organizirano u skladu s pravilima zaštite na radu (posebno se odnosi na radove 
  koji se obavljaju na većim visinama) 
- Razmak između uređaja i zidova omogućuje nesmetan prolaz, tako da se može obavljati rad bez  
  opasnosti za život i zdravlje radnika 
- Nakon pravilne ugradnje, pravilnim rukovanjem i održavanjem instalacija, isključuje se mogućnost  
  povreda 
- Svi uređaji moraju posjedovati važeći atest ili certifikat preveden na hrvatski jezik s uputama za  
  rad i rukovanje 

 

4. OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČIN NA KOJI SE TE OPASNOSTI 

UKLANJAJU 
Projektom obuhvaćene instalacije sastoje se od: 
- vanjskog vodovoda 
- vodovoda u građevinama, 
- vanjske sanitarne odvodnje, 
- sanitarne odvodnje u građevinama 
- hidrantske mreže u objektu 
Sve projektirane instalacije, izvedene uz štovanje normativa za njihovu ugradnju, ne predstavljaju 
opasnost u toku uobičajene eksploatacije, stručnog rukovanja (prema uputama proizvođača), te 
redovnog održavanja, uz zakonski predviđene provjere, preglede, kontrole i ispitivanja. 
 

5. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 
Vanjske instalacije položene u rovovima u zemlji 
- Iskop rovova, organizacija gradilišta i pristup moraju biti u skladu sa za tu vrstu radova propisanim  
  pravilnicima i propisima o zaštiti na radu 
- Dozvoljena je ugradnja instalacija sa odgovarajućim atestom pri čemu se spajanje instalacija vrši,  
  ovisno o vrsti materijala, propisanim metodama 
- Polaganje cjevovoda izvodi se na pripremljenu podlogu u rovovima 
- Međurazmak cjevovoda u zemlji mora odgovarati propisima za određenu vrstu medija 
- Iznad cjevovoda postavlja se električni kabel zbog detekcije trase (krajevi kabela moraju biti  
  propisno označeni) 
- Zatrpavanje instalacija vrši se pješčanom ovojnicom ili sipkim materijalom od iskopa 
- Odgovorna osoba mora uz ovu dokumentaciju na gradilištu imati i sve eventualne izmjene, kao i  
  plan gradilišta 
- Plitko položeni cjevovodi, kao i cjevovodi ispod prometnica izvode se u cijevnoj zaštiti 
- Propisana je tlačna proba za instalaciju vodovoda, dok je kod instalacije kanalizacije potreban  
  dokaz o nepropusnosti i protočnosti 
Instalacije u građevini 
- Projektirane instalacije transportiraju medije ili energente koji ne ugrožavaju niti povećavaju  
  požarno opterećenje građevine 
- Sva instalacija u građevini vodi se horizontalno i vertikalno, a polaže se u kanale u zidovima,  
  podovima ili nadžbukno u slobodnom prostoru ili instalacionim kanalima 
- Instalacija kod koje se transportiranjem medija može pojaviti rošenje ili toplinski gubici mora biti i  
  toplinski izolirana 
- Primijenjeni izolacioni materijali nisu zapaljivi, odnosno imaju svojstvo samogasivosti 
- Zaštita od opekotina je izvedena adekvatnom izolacijom cjevovoda i uređaja 
- Sva instalacija se učvršćuje u zidu, podu, zemlji ili u slobodnom prostoru sidrenim elementima,  
  konzolama, osloncima ovjesima i sl. 

- Mehanička oštećenja elemenata instalacije izbjeći postavljanjem opreme u kućišta, van dohvata  

  rukom, montažom mehaničkih prepreka ili zaštitnih cijevi 
- Instalacija je projektirana tako da svojim promjerom i dimenzijama osigurava potrebne parametre  
  medija, a prema zahtjevima tehnologije 
- Kod medija podložnog smrzavanju projektirane su potrebne mjere zaštite instalacija 
- Izljevna ili priključna mjesta imaju ugrađene predventile 
- Kanalizacija unutar objekta izvodi se sa ventilacijskim vertikalama pa tako otpadne vode ne  
  ispuštaju tvari koje bi mogle tvoriti zapaljive ili eksplozivne smjese 
- Predviđena je tlačna proba instalacija, a za kanalizaciju dokaz o protočnosti i nepropusnost 
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- Na svim metalnim masama (oprema, armature, instalacija) sprovesti izjednačavanje potencijala 
- Svi uređaji moraju posjedovati važeći atest ili certifikat preveden na hrvatski jezik s uputama za  
  rad i rukovanje, pismenu potvrdu da je ugrađene uređaje u pogon pustio ovlašteni serviser 
 
6. PREDVIDIVI BROJ RADNIKA 
Rukovanje izvedenim instalacijama prepušta se korisniku, koji nadzire rad cjelokupnog postrojenja, 
uz pridržavanje svih uputa proizvođača ugrađene opreme. Servisiranje i remont gore izvedenih 
instalacija može se povjeriti samo ovlaštenim  poduzećima. 
 
7. ČIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE 
Pozicija ugradnje opreme i sanitarija te cjelokupna izvedba hidroinstalacija nema utjecaja na 
eventualno predviđeni rad ili boravak invalidnih osoba u građevini. 
 
8. UTJECAJ RADNIH POSTUPAKA NA STANJE U RADNOM I ŽIVOTNOM OKOLIŠU 
Proces opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda nema negativnih utjecaja na stanje u 
okolišu. 
 
9. POPIS OPASNIH RADNIH TVARI 
U procesu opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda, uz normalno održavanu i redovno 
odzračivanu instalaciju nema nastajanja opasnih tvari niti se iste koriste. 

 

 

 

projektant: 

Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 
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1.PRIMJENJENI PROPISI I PRAVILNICI 
- Generalnim urbanističkim  planom Grada Čakovca – Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/05; 

1/09; 4/11; 6/14; 1/16; 3/16 i 1/17 

- Zakonom o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 

- Zakonom o gradnji (NN RH br.153/13, 20/17, 39/19) 

- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13, 73/17, 14/19) 

- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji   
  (NN RH br. 152/08, 49/11 i 25/13) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13) 
- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima  

  (NN RH br. 114/02, 131/02 i 126/03) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) 
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN RH br. 108/95 i 56/10) 
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN RH br. 54/99) 
- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN RH br. 100/99) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i  
  144/12) 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH 47/08) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH 8/06) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN RH 87/10) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH 94/08) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN RH br. 70/05, 139/08 i 57/11) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09 i 55/13) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave  
  (NN RH br. 145/04) 
- Zakon o zaštiti zraka (NN RH br. 130/11) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 110/07) 
- Zakon o otpadu (NN RH br. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09) 
- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN RH br. 123/97 i 112/01) 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN RH br. 101/11 i 74/13) 
- Zakon o normizaciji (NN RH br. 55/96 i 163/03) 
- Zakon o vodama (NN RH br. 153/09, 130/11 i 56/13) 
- Zakon o predmetima opće uporabe (NN RH 39/13) 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan  
  dodir s hranom (NN RH 125/09 i 31/11) 
- Pravilnik o parametrima suglasnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju  
  (NN RH br. 125/13) 
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ( NN RH br. 56/13) 
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN RH br. 79/07, 43/09 i 79/09) 
- Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća 
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN RH 110/08) 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  
  (NN RH 110/08, 89/09 i 79/13) 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 20/10) 
- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za  
  odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN RH br. 1/11) 
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne  
  kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN RH br. 3/11) 
- Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN RH br.139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN RH br. 76/13) 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12) 
- Lokacijska dozvola 

 

2. ANALIZA TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE 
Projektom obuhvaćene instalacije sastoje se od: 
- vanjskog vodovoda, 
- vodovoda u građevinama, 
- vanjske sanitarne odvodnje, 
- sanitarne odvodnje u građevinama 
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- hidrantske mreže u objektu 
Namjena projektiranih instalacija je opskrba građevine pitkom vodom te odvodnja otpadnih voda. 
Analizirajući mogućnosti nastanka požara, vezano za projektirane instalacije može doći do stvaranja 
metana u sanitarno-fekalnoj kanalizaciji uslijed truljenja fekalija, ali je zbog sprečavanja te 
mogućnosti izvedena ventilacija sanitarno-fekalne kanalizacije. Sve projektirane instalacije, izvedene 
uz štovanje normativa za njihovu ugradnju, ne predstavljaju opasnost u toku uobičajene 
eksploatacije, stručnog rukovanja (prema uputama proizvođača), te redovnog održavanja, uz 
zakonski predviđene provjere, preglede, kontrole i ispitivanja. 

 

3. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA  
Vanjske instalacije položene u rovovima u zemlji 
- Iskop rovova, organizacija gradilišta i pristup moraju biti u skladu sa za tu vrstu radova propisanim  
  pravilnicima i propisima o zaštiti na radu 
- Dozvoljena je ugradnja instalacija sa odgovarajućim atestom pri čemu se spajanje instalacija vrši,  
  ovisno o vrsti materijala, propisanim metodama 
- Polaganje cjevovoda izvodi se na pripremljenu podlogu u rovovima 
- Međurazmak cjevovoda u zemlji mora odgovarati propisima za određenu vrstu medija 
- Iznad cjevovoda postavlja se električni kabel zbog detekcije trase (krajevi kabela moraju biti  
  propisno označeni) 
- Zatrpavanje instalacija vrši se pješčanom ovojnicom ili sipkim materijalom od iskopa 
- Odgovorna osoba mora uz ovu dokumentaciju na gradilištu imati i sve eventualne izmjene, kao i  
  plan gradilišta 
- Plitko položeni cjevovodi, kao i cjevovodi ispod prometnica izvode se u cijevnoj zaštiti 
- Propisana je tlačna proba za instalaciju vodovoda, dok je kod instalacije kanalizacije potreban  
  dokaz o nepropusnosti i protočnosti 
Instalacije u građevini 
- Projektirane instalacije transportiraju medije ili energente koji ne ugrožavaju niti povećavaju  
  požarno opterećenje građevine 
- Sva instalacija u građevini vodi se horizontalno i vertikalno, a polaže se u kanale u zidovima,  
  podovima ili nadžbukno u slobodnom prostoru ili instalacionim kanalima 
- Instalacija kod koje se transportiranjem medija može pojaviti rošenje ili toplinski gubici mora biti i  
  toplinski izolirana 
- Primijenjeni izolacioni materijali nisu zapaljivi, odnosno imaju svojstvo samogasivosti 
- Zaštita od opekotina je izvedena adekvatnom izolacijom cjevovoda i uređaja 
- Sva instalacija se učvršćuje u zidu, podu, zemlji ili u slobodnom prostoru sidrenim elementima,  
  konzolama, osloncima ovjesima i sl. 

- Mehanička oštećenja elemenata instalacije izbjeći postavljanjem opreme u kućišta, van dohvata  

  rukom, montažom mehaničkih prepreka ili zaštitnih cijevi 
- Instalacija je projektirana tako da svojim promjerom i dimenzijama osigurava potrebne parametre  
  medija, a prema zahtjevima tehnologije 
- Kod medija podložnog smrzavanju projektirane su potrebne mjere zaštite instalacija 
- Izljevna ili priključna mjesta imaju ugrađene predventile 
- Kanalizacija unutar objekta izvodi se sa ventilacijskim vertikalama pa tako otpadne vode ne  
  ispuštaju tvari koje bi mogle tvoriti zapaljive ili eksplozivne smjese 
- Predviđena je tlačna proba instalacija, a za kanalizaciju dokaz o protočnosti i nepropusnost 
- Na svim metalnim masama (oprema, armature, instalacija) sprovesti izjednačavanje potencijala 
- Svi uređaji moraju posjedovati važeći atest ili certifikat preveden na hrvatski jezik s uputama za  
  rad i rukovanje, pismenu potvrdu da je ugrađene uređaje u pogon pustio ovlašteni serviser 
 

4. OPIS INSTALACIJA I UREĐAJA NAMJENJENIH ZA GAŠENJE POŽARA 
Za represivnu zaštitu projektirane građevine od požara, sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za 
gašenje požara (NN RH br. 8/06) i Elaboratu zaštite od požara, predviđena je vanjska i unutarnja 
hidrantska mreža. Unutar parcele rasporediti će se nadzemni hidrant promjera DN100 mm za 
nazivni tlak PN10 bar, prema HRN DIN3222,. Za vanjsku hidrantsku mrežu potrebno je osigurati 
protok od 10 l/s u trajanju od minimalno dva sata. Sa vanjske hidrantske mreže napajat će se i 
unutarnja hidrantska. Uz vanjski hidrant ugraditi će se hidrantski ormarić sa opremom za gašenje 
požara kako slijedi: trevira crijevo Ø110 mm (3x25m), mlaznica Ø 75 mm, redukcija Ø 110/75 mm 
(A/B), ključ za nadzemni hidrant, ključ ABC. Protupožarna zaštita unutar građevine riješena je preko 
unutarnje hidrantske mreže, sa zidnim hidrantima za gašenje požara vodom, prema HRN EN 671-2. 
Za unutarnju hidrantsku mrežu potreban je protok od 40 l/min.  
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Zidni hidrantski ventil DN50 mm će se montirati u limenom hidrantskom ormariću vel. 500x500x150 
mm, predviđenom za montažu na zid odnosno u zid. U zidni hidrantski ormarić smjestiti će se 
vatrogasni pribor i to: 
- vatrogasno tlačno crijevo - trevira tip "C" DN 52 mm, dužine 15 m, osim u prostoru restorana gdje 
se ugrađuje crijevo dužine 25 m 
- mlaznica sa zasunom tip "C" 
- kutni vatrogasni ventil sa stabilnom spojkom tip "C" DN 52 mm 
Vanjski razvod hidrantske mreže izvesti će se polietilenskim PEHD cijevima za radni tlak od 16 bar. 
Protupožarne vodovodne instalacije unutar građevina izvesti će se čeličnim vodovodnim cijevima 
prema HRN C.B5.225 s pripadajućim fitinzima i adekvatnom armaturom, te odgovarajućim spojnim i 
brtvenim materijalom. Prije tehničkog pregleda građevine izvršiti će se prvo ispitivanje hidrantske 
mreže od strane ovlaštene ustanove koja će o tome sastaviti zapisnik koji se prilaže uz 
dokumentaciju za tehnički pregled građevine. Osim vanjskih i unutarnjih hidranta za početno 
gašenje požara unutar građevina postavit će se  i ručni vatrogasni aparati za gašenje požara 
prahom. Raspored aparata vidljiv je u „Elaboratu zaštite od požara“. 
 
 

projektant: 

Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 
  



INVESTITOR: HCK-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA Čakovec  

GRAĐEVINA: REKONSRUKCIJA I DOGRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH 
OBLIKA SKRBI – CENTAR PrlnOS 

MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č.: 125/6, k.o.: Čakovec 
PROJEKTANT: IVICA ZANJKO, dipl. ing. građ. 
DATUM: 07.2019. 

 

VRSTA I FAZA PROJEKTA: VODOVOD I KANALIZACIJA  – GLAVNI   

PROJEKTANT: IVICA ZANJKO, dipl.ing.građ. LIST BR.14 

 

 
INVESTITOR: HCK - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA Čakovec, K. 

Tomislava 29, 40 000 ČAKOVEC, OIB: 55882109804 

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE 

INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI  -  CENTAR  PrInOS 

MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č. 125 / 6, k.o.ČAKOVEC 

BROJ TEHN. DN: 15/19 

ZAJED.OZN.PR. 15/19 

DATUM: 07.2019. 

FAZA: GLAVNI PROJEKT 

VRSTA PROJEKTA: VODOVOD I KANALIZACIJA  

PROJEKTANT: IVICA ZANJKO,  dipl.ing.građ. 

GLAVNI PROJEKTANT: ANJA ZANJKO,  dipl.ing.arh. 

TVRTKA: A2Z  D.O.O. ČAKOVEC, OIB: 86361736584 

 
TEHNIČKI OPIS 

 
OPĆENITO 
 
Razradom obuhvaćene instalacije sastoje se od: 

1. Vanjskog vodovoda 
- vodomjerno okno 
- dovod sanitarne i požarne vode do građevine 

 
2. Vanjske kanalizacije 

- prihvat sanitarnih otpadnih iz građevina 
- prihvat oborinskih voda s krova građevina 
 

3. Hidroinstalacija unutar građevine 
- razvod sanitarne hladne i tople vode unutar građevina 
- razvod požarne vode unutar građevina 
- odvodnja sanitarnih otpadnih voda iz građevina 

 
Predmetna zgrada će se napajati vodom iz javnog vodoopskrbnog cjevovoda  PE-HD profila 160. 
Priključak će se izvesti na razvodnu vodovodnu mrežu PE-HD d160 mm. Priključak sa javnim 
vodovodom izvesti će se u vodomjernom oknu smještenom na parceli investitora. Za protupožarnu 
zaštitu kompleksa ugraditi će se unutarnja hidrantska mreža koja se požarnom vodom snabdijeva iz 
vodoopskrbnog sustava. Sanitarna kanalizacija se iz građevina putem vanjskog razvoda kanalizacije 
odvodi  preko postojećeg kontrolnog kanalizacijskog okna u javni sustav odvodnje otpadnih voda. 
Na parceli se nalazi postojeći vodomjer i priključak koji će se ukloniti i blindirati. 
 
VODOVODNA INSTALACIJA 
 
Predmetna zgrada će se napajati vodom iz javnog vodoopskrbnog cjevovoda  PE-HD profila 160. 
Priključak će se izvesti na razvodnu vodovodnu mrežu PE-HD d160 mm. Na mjestu spoja sa uličnim 
vodovodom investitora će izvesti vodomjerno okno sa ugrađenim vodomjerom za mjerenje potrošnje 
vode.  
 
Predmetna građevina će se spojiti na ulični vodoopskrbni cjevovod položen u uličnom pojasu. Na 
parceli investitora izvesti će se vodomjerno okno sa ugrađenim kombiniranim vodomjerom za 
potrebe predmetne građevine (sanitarna i požarna voda). Priključak završava u vodomjernom oknu 
iz kojeg se produžuju cjevovodi za opskrbu građevine. Ugradnju vodomjera i izvedbu priključnog 
ogranka cjevovoda do vodomjera izvodi lokalna komunalna tvrtka. Vodovodni priključak se izvodi sa 
polietilenskim cijevima profila DN63 (PEHD) prema hidrauličkom proračunu. Prilikom isporuke 
potrebno je za cijevi dopremiti ateste o izvršenim tehničkim ispitivanjima i analizama. Kod križanja 
sa ostalim podzemnim instalacijama ili prolaska trase priključka neposredno uz stjenke 
zasunskih/kontrolnih okana, odnosno temeljne stope stupova zračne mreže, cijev vodovodnog 
priključka potrebno je zaštititi ugradnjom zaštitne polietilenske ili PVC cijevi, u dužini 1,0 m od 
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križanja obostrano. Cijevi se polažu u pripremljeni, isplanirani rov dubine cca 1,20 m širine prema 
potrebi, na pješčanu posteljicu debljine 10 cm. Cijevi će se zatrpavati do visine 15 cm iznad tjemena 
cijevi pijeskom, a ostatak rova zatrpava se materijalom od iskopa u slojevima debljine 30 cm, uz 
istovremeno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala. Na visini 30 cm od tjemena cijevi 
postavlja se traka sa vodljivom žicom s natpisom «POZOR VODOVOD», za obilježavanje ukopanog 
vodovoda. Natpis mora biti vidljiv prilikom naknadnih iskapanja na trasi (okrenut prema gore). Cijevi 
se spajaju prema uputama proizvođača tako da spojevi ostanu vidljivi, kako bi se prilikom tlačne 
probe mogla kontrolirati vodonepropusnost. 
Vodomjerno okno se izvodi u dvostranoj oplati armiranim betonom C 25/30 uz dodatak aditiva za 
vodonepropusnost. Silazak u okno riješen je tipskim penjalicama od betonskog željeza. Nakon 
izvedbe okna unutarnje stjenke se žbukaju vodonepropusnim cementnim mortom 1:3. Gornja AB 
ploča opremljena je tipskim lijevano-željeznim poklopcem odgovarajuće klase opterećenja. U 
vodomjernom oknu ugraditi će vodomjer, armatura i fazonski komadi prema rješenju i u dogovoru sa 
komunalnim poduzećem. Prije puštanja priključnog cjevovoda u funkciju potrebno ga je dobro isprati 
vodom te dezinficirati. Uspješnost dezinfekcije utvrditi će se bakteriološkom analizom uzoraka vode 
iz mreže, koju će izvršiti nadležna zdravstvena ustanova te o tome izdati nalaz. 
 
Opskrba projektirane vodovodne mreže unutar pojedinih građevina potrebnim količinama hladne 
vode za sanitarne potrebe vršiti će se iz projektiranog vanjskog vodoopskrbnog cjevovoda 
građevina, koji se opskrbljuje potrebnim količinama sanitarno ispravne hladne vode iz postojećeg 
javnog vodoopskrbnog cjevovoda. Napojni cjevovod hladne vode se u građevinu uvodi kroz tipske 
provodnice za cijevi. Kompletan razvod sanitarne vode u građevini izvodi se sanitarnim PE-Xc/Alu 
cijevima (proizvod kao VIEGA Pexfit PRO FOSTA) i odgovarajućim fitinzima iz PPSU/bronce. 
Međusobna spajanja cijevi i fitinga izvode se prešanjem, a spajanje armature izvodi se ugradnjom 
fitinga sa navojnim priključcima. Na glavnim ograncima razvoda hladne vode u građevini ugrađuju 
se odgovarajući zaporni ventili. Razvod u građevinama izvesti prema priloženim nacrtima.  
 
Topla voda za sanitarne potrebe priprema se u kotlovnici. Kompletan cijevni razvod hladne vode 

potrebno je toplinski izolirati slojem polietilenske izolacije kao ARMAFLEX tip TUBOLIT S PLUS, dok 

je razvod tople vode i cirkulacije tople vode potrebno toplinski izolirati slojem polietilenske izolacije 

kao ARMAFLEX tip TUBOLIT S, debljine 9-13 mm. Ispred svakog izljevnog mjesta ugrađuju se 

odgovarajući kutni ili ravni uzidni ventili sa ukrasnom kapom i rozetom. Tehničkim proračunom 

odabran je profil glavnog priključnog voda d25, a preostali razvod je dimenzioniran prema protoku i 

brzini strujanja vode (izvesti prema nacrtu). Nakon završene montaže instalacija potrebno je izvršiti 

tlačnu probu cjevovoda sa tlakom vode od 6 i 10 bara (probno i glavno ispitivanje). Prije puštanja 

instalacija u funkciju potrebno je kompletnu cijevnu mrežu dobro isprati vodom te dezinficirati. 

Uspješnost dezinfekcije utvrditi će se bakteriološkom analizom uzoraka vode iz mreže, koju će 

izvršiti nadležna zdravstvena ustanova te o tome izdati nalaz. Kod izvođenja instalacija potrebno je 

ugrađivati materijale (cijevi, armaturu, fazonske komade i pomoćni materijal za ugradnju) za koje 

postoje analitička izvješća ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti ne starija od šest 

mjeseci. 

Za represivnu zaštitu projektirane građevine od požara, sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za 
gašenje požara (NN RH br. 8/06) i Elaboratu zaštite od požara, predviđena je unutarnja hidrantska 
mreža. Protupožarna zaštita unutar građevine riješena je preko unutarnje hidrantske mreže, sa 
zidnim hidrantima za gašenje požara vodom, prema HRN EN 671-2. Za unutarnju hidrantsku mrežu 
potreban je protok od 25 l/min.  
Zidni hidrantski ventil DN50 mm će se montirati u limenom hidrantskom ormariću vel. 500x500x150 
mm, predviđenom za montažu na zid odnosno u zid. U zidni hidrantski ormarić smjestiti će se 
vatrogasni pribor i to: 
- vatrogasno tlačno crijevo - trevira tip "C" DN 52 mm, dužine 25 m 
- mlaznica sa zasunom tip "C" 
- kutni vatrogasni ventil sa stabilnom spojkom tip "C" DN 52 mm. 
Razvod hidrantske mreže izvesti će se polietilenskim PEHD cijevima za radni tlak od 16 bar. 
Protupožarne vodovodne instalacije unutar građevina izvesti će se čeličnim vodovodnim cijevima 
prema HRN C.B5.225 s pripadajućim fitinzima i adekvatnom armaturom, te odgovarajućim spojnim i 
brtvenim materijalom. Prije tehničkog pregleda građevine izvršiti će se prvo ispitivanje hidrantske 
mreže od strane ovlaštene ustanove koja će o tome sastaviti zapisnik koji se prilaže uz 
dokumentaciju za tehnički pregled građevine. Osim vanjskih i unutarnjih hidranta za početno 
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gašenje požara unutar građevina postavit će se  i ručni vatrogasni aparati za gašenje požara 
prahom. Raspored aparata vidljiv je u „Elaboratu zaštite od požara“. 
 
SANITARNO - FEKALNA KANALIZACIJA 
Sanitarna kanalizacija se iz građevina putem vanjskog razvoda kanalizacije odvodi  preko izvedenoh 

kontrolnog kanalizacijskog okna u javni sustav odvodnje otpadnih voda. Otpadne vode iz kuhinje se 

odvode u mastolov (volumen mastolova 800 L ; protok 6 l/s) te nakon tretmana voda ide u javni 

sustav odvodnje otpadnih voda. Odvodnja otpadnih voda sa sanitarnih pribora vrši se 

kanalizacijskim cijevima položenim u kanalima u podu i u zidovima, koje se zatim putem sabirnica 

vođenih u betonskoj ploči poda prizemlja spajaju na vanjski razvod kanalizacije. Horizontalni 

kanalizacijski razvod u građevini izvesti će se PP cijevima za kućnu kanalizaciju klase SN2, sa 

pripadajućim PP fazonskim komadima, u padu od minimalno 2 % (Ø50), odnosno 1,5 % (Ø75 i 

Ø110). Spajanje cijevi vrši se pomoću natičnih naglavaka te standardiziranih gumenih brtvi koje se 

montiraju u utor naglavka, radi brtvljenja spojeva. Kanalizacijske vertikale sanitarne kanalizacije, a 

time i kompletna kanalizacija građevine, odzračuju se izvan krova građevine preko ventilacijskih 

vertikala, koje završavaju na krovu građevine sa ugrađenim tipskim ventilacijskim kapama u boji 

pokrova. Razvod kanalizacije izvesti prema priloženim nacrtima. Sanitarni predmeti su izrađeni od 

sanitarne keramike I klase, u boji prema izboru investitora. Izljevna mjesta se obavezno priključuju 

na kanalizaciju putem sifonskih uređaja.  

Kanalizacija u betonskoj ploči prizemlja i izvan građevine izvesti će se tvrdim PVC cijevima za uličnu 

kanalizaciju klase SN4, u padu nivelete minimalno 1,0 %. U vanjskom razvodu cijevi se polažu na 

pripremljenu pješčanu posteljicu, debljine 10 cm, te se nakon postavljanja zatrpavaju pijeskom ili 

sitnim rastresitim materijalom iz iskopa u sloju do 30 centimetara iznad tjemena cijevi, te potom 

materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm  uz močenje i nabijanje slojeva. Sva spajanja i skretanja 

vanjske kanalizacije pod kutom većim od 45 izvode se preko revizijskih okana. Revizijska okna se 

izvode armiranim betonom C 25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost i žbukaju cementnim 

mortom 1:2 zaglađenim do crnog sjaja. U gornjoj ploči okana ugrađuju se tipski lijevano-željezni 

kanalizacijski poklopci vel. 600x600 mm, odgovarajuće klase nosivosti, s natpisom 

„KANALIZACIJA“. Revizijska okna su unutarnjih dimenzija 60 x 60 cm. Na dnu okana izvodi se 

kineta u smjeru odvodnje. Silazak u okna riješen je penjalicama od betonskog željeza. Svi prodori 

kanalizacijskih cijevi kroz betonske stjenke okana izvode sa tipskim provodnicama odgovarajućih 

dimenzija. Spajanje PVC cijevi vrši se pomoću natičnih naglavaka te standardiziranih gumenih brtvi 

koje se montiraju u utor naglavka. Nakon montaže kompletna kanalizacijska mreža ispitati će se na 

protočnost i vodonepropusnost prema  normi HRN EN 1610. 

OBORINSKA KANALIZACIJA  
Oborinskom kanalizacijom riješena je odvodnja oborinskih voda sa krova građevina,  a koji se 
spajaju na oborinske vertikale kojima se krovne vode ispušta u oborinsku kanalizaciju te zajedno sa 
vodom sabranom sa opločenih i asfaltiranih površina  putem točkastih slivnika položenih na površinu 
(pozicija vidljiva u situaciji) ide u separator ulja i masti (volumen separatora ulja i masti 6000 L ; 
protok 30 l/s) te nakon tretmana voda ide u javni sustav odvodnje otpadnih voda. 
 

projektant: 
Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 
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TEHNIČKI PRORAČUN 
 
PRORAČUN POTROŠNJE HLADNE VODE ZA SANITARNE POTREBE GRAĐEVINE  
 
Obzirom na namjenu i opremljenost predmetne građevine sanitarno tehničkim uređajima koji koriste 
vodu, maksimalne potrebe u hladnoj sanitarnoj vodi proračunate su prema ukupnom broju jedinica 
opterećenja (J.O.) svih izljevnih mjesta i iznose: 
 

SANITARNI 
PREDMET 

BROJ 
SANITARNIH 
PREDMETA 

JEDINICA 
OPT. JO 

ΣJO 

K (KADA)   1,5 0 

TK (TUŠ KABINA) 4 0,5 2 

U (UMIVAONIK) 15 0,5 7,5 

WC 14 0,25 3,5 

SUDOPER 7 1 7 

P. ZA SUĐE 2 1 2 

P. ZA RUBLJE 7 1 7 

PISOAR 2 0,25 0,5 

+SIGURNOST 1 0,5 0,5 

  

UKUPNO: 30 
       

B = ukupan broj jedinica opterećenja (J.O.) 
                   Q = protok (l/s) ; 
                   QS = 0,25 x B1/2  
                   QS = 0,25 x 301/2 

                   QS = 1,369 l/s 
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PRORAČUN POTROŠNJE HLADNE VODE ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU GRAĐEVINE 
 
Sukladno Elaboratu zaštite od požara te Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH 
br. 8/06)  
 
Za unutarnju hidrantsku mrežu za gašenje požara potrebno je osigurati 25l/min a kod izlaznog tlaka 
vode na unutarnjem hidrantu od 2,5 bar. 
 
PRORAČUN HIDRANTSKE MREŽE 
 
UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA  

DIONICA 
 

KOLIČINA 
VODE 
q (l/s) 

PROFIL 
CIJEVI 
(mm) 

PAD 
TLAKA 
(bar/m’) 

DUŽINA 
DIONICE 
(m) 

PAD 
TLAKA 
(bar) 

UH-1 1,0 PEHD dn63 0,00003 14,50 0,00044 

UH-1 – UH-2 1,0 PEHD dn63 0,00003 16,80 0,00051 

UH-1 – UH-3 1,0 PEHD dn63 0,00003 15,80 0,00047 

UH-3 – UH-4 1,0 PEHD dn63 0,00003 17,10 0,00051 

 

1. Pad tlaka zbog otpora mreže    Pr=  0,00193 bar 
2. Pad tlaka na armaturi    Pv=  0,10 bar 
      --------------------------- 
    Ukupni pad tlaka Pu    Pu=  0,010 bar 
 
Budući da je na unutarnjem hidrantu  potrebno osigurati minimalni tlak od 2,50 bar, da bi se 
zadovoljio navedeni uvjet minimalni tlak za unutrašnju hidrantsku mrežu na protupožarnoj 
hidrostanici (kod protoka od 1 l/s) mora iznositi: 
    Pmin= 2,50 + 0,010 =  2.51 bar 
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KOLIČINA OTPADNIH VODA IZ SANITARNIH ČVOROVA GRAĐEVINE  
    
Obzirom na namjenu i opremljenost predmetne građevine sanitarno tehničkim uređajima koji koriste 
vodu, maksimalne količine otpadnih voda proračunate su prema ukupnom broju jedinica priključnih 
vrijednosti (AWS) svih izljevnih mjesta i iznose: 
 

SANITARNI 
PREDMET 

komada 
Priključna 
vrijednost 

AWs 
ΣAWs 

K (KADA) 0 1 0 

TK (TUŠ KABINA) 4 1 4 

U (UMIVAONIK) 15 0,5 7,5 

WC 14 2,5 35 

SUDOPER 7 1 7 

P. ZA SUĐE 2 1 2 

PISOAR 2 0,5 1 

P. ZA RUBLJE 7 1 7 

+SIGURNOST 1 0,5 0,5 

  

UKUPNO: 64 
        Qs = protok (l/s) ; 

                  Qs = 0,50 x (ΣAWS)1/2  
                  Qs = 0,64 x 161/2  
                  Qs = 4,00 l/s 

 
projektant: 
Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 
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   PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 
Prema Zakonu o gradnji izvođač radova je dužan graditi u skladu s građevnom dozvolom i pri tome: 
- povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane 

uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova 
- radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu 
- ugrađivati građevne proizvode i opremu u skladu s Zakonom o gradnji, osigurati dokaze o 

uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema 
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za 
građevinu i od ovlaštenih tijela izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim 
procedurama kontrole kvalitete i dr.) a za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja 
građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku 
određena Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom, 

- propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu, 
- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine 
Stoga je Izvoditelj dužan osigurati ateste zavarivača, svih ugrađenih materijala i uređaja, te 
zapisnike o tlačnim probama i drugim potrebnim ispitivanjima. Svi ugrađeni materijali moraju svojim 
karakteristikama odgovarati, a kvalitetom zadovoljavati ispitivanjima prema zahtjevima važećih 
propisa i smjernica. 
 
OPĆI, TEHNIČKI I POGODBENI UVJETI 
- Ugovor za izvedbu instalacija sklapa se na temelju troškovnika, a u skladu s važećim propisima. 

Cijenom pojedine stavke troškovnika izvođač je dužan obuhvatiti izvedbu kompletne instalacije 
prema opisu troškovnika, tehničkom opisu, nacrtima i ovim uvjetima. U cijenu svake stavke 
izvođač je dužan uračunati cijenu rada i cijenu svog potrebnog materijala za izradu instalacija, 
transportne troškove, troškove uskladištenja, dnevnica, terenskih dodataka, osiguranja i sl., 
potrebne hladne i tople probe, te upućivanje u rad rukovaoca instalacijama kroz vrijeme od tri 
dana. Kvaliteta ugrađenog materijala treba zadovoljiti uvjete važećih hrvatskih normi, odnosno 
inozemnih, ako ne postoje domaće. 

- Prije sklapanja ugovora izvođač radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju te provjeriti 
rokove i mogućnosti nabavke opreme i materijala, mogućnosti transporta, unošenja i montaže 
opreme. U slučaju bilo kakvih primjedbi ili nejasnoća izvođač radova je dužan iste prije sklapanja 
ugovora razriješiti s projektantom ili investitorom te se o tome se pismeno izjasniti investitoru. U 
protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih potraživanja s relevantnih 
naslova. Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, 
sporazumno se utvrđuje u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane 
investitora i izvođača radova. 

- Ukoliko izvoditelj kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da 
projekt funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je o tome pismeno upozoriti investitora. 

- Pri pregledu projektne dokumentacije ili u toku izvedbe izvoditelj je dužan obavijestiti investitora 
o eventualnim nedostacima. Nije dozvoljena izmjena tehničke dokumentacije ili izvođenje 
radova mimo rješenja danih projektom, a bez pismenog odobrenja projektanta ili nadzornog 
inženjera. U slučaju da investitor u dogovoru s izvođačem izvrši izmjenu ili radove ne izvede 
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prema projektnoj  dokumentaciji, projektant se ne smatra odgovornim za funkcionalnost 
izvedene instalacije. 

- Prije početka radova izvoditelj je dužan izvršiti pregled građevine, te upozoriti investitora na 
eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja. 

- Investitor je dužan da tijekom realizacije građevine osigurati stručni nadzor nad izvođenjem 
radova. Tijekom izvođenja radova na instalacijama i montaže opreme izvođač je dužan voditi 
građevinski dnevnik. U dnevnik treba unositi podatke u skladu s važećim propisima, a posebno: 
početak i kraj radnog vremena, broj radnika na gradilištu, opis izvršenih radova u toku dana, 
specifikacije primljenih količina materijala po stavkama troškovnika u toku dana, sve dopune i 
izmjene nastale tokom radova ovjerene od strane projektanta i nadzornog organa, opis 
eventualnih nezgoda i sl.. U građevni dnevnik nadzorni inženjer i investitor upisuju sve 
primjedbe na izvedbi instalacije, te sve eventualne promjene i odstupanja od projekta. 

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi sve 
izvedene radove, isporučenu opremu i materijal. Građevinska knjiga služi kao baza za 
sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu. 
Ista se potpisana od njega i nadzorne službe predaje investitoru. 

- Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvođaču projektnu dokumentaciju za 
izvođenje istih u dva primjerka, izvesti sve potrebne građevinske predradnje, osigurati slobodan 
prostor za smještaj opreme, materijala i alata, čuvarsku službu, vatrogasnu službu na mjestima 
gdje može doći do požara, te priključak električne energije i vode, bez naknade. 

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih instalacija, osim materijala 
koji je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova treba dopremiti na mjesto ugradnje. 
Kod zaprimanja materijala i opreme obavlja se vizualna kontrola istih. O uočenim nedostacima 
sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvođač radova i prijevoznik, a o tome se obavještava 
investitor i isporučitelj opreme. 

- Svi radovi moraju se izvesti prema nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog 
inženjera. Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati 
izvođača radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rješavati aktualnu 
tehničku problematiku na građevini. Sve instalacije trebaju biti stručno i solidno izvedene. Sve 
instalacije se moraju zaštititi protiv korozije kako je opisom i troškovnikom predviđeno. 

- Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno pravilima struke investitor ima pravo 
radove prekinuti i provjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova potpisnika 
ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će potpisati s drugim izvođačem 
radova.  

- Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom izvođač radova je dužan 
investitoru podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom se ti 
radovi specificiraju. 

- Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijama u dva 
primjerka. Upute su sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene 
funkcijske sheme. Izvoditelj radova dužan je prije tehničkog pregleda predati investitoru projekt 
stvarno izvedenog stanja sa unesenim svim potrebnim izmjenama i dopunama koje su nastupile 
tijekom izvođenja, a za koje postoji suglasnost nadzornog inženjera i investitora, te svu atestnu 
dokumentaciju, upute za upotrebu i garancijske listove za svu ugrađenu opremu.                                    

- Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova i ispravno djelovanje instalacije u roku kojeg ugovori 
s investitorom. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema građevine ili postrojenja, 
odnosno od dana predaje građevine ili postrojenja na uporabu investitoru, ukoliko je zatražen 
prijem istog prije tehničkog pregleda. Od garancije su isključeni dijelovi podložni trošenju, kao 
brtvila, ležajevi i slično. 

- Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je obvezan po pozivu investitora u najkraćem roku 
otkloniti svaki kvar na instalaciji, a koji je prouzrokovan nekvalitetno ugrađenim materijalom ili 
nesolidno izvedenim radovima. Ukoliko se izvoditelj ne odazove pozivu i ne otkloni nedostatke, 
investitor ima pravo iste otkloniti po trećem licu, a na teret izvoditelja. 

- Po isteku garantnog roka investitor održava superkolaudaciju, što rješava izvoditelja garancije. 
Ukoliko investitor ne održi superkolaudaciju garantni rok se automatski prekida. 

 
PREGLEDI, ISPITIVANJA I ATESTI 
- Kod izvođenja vodovodnih instalacija izvođač je dužan ugrađivati isključivo materijale za koje 

posjeduje analitička izvješća ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, ne starija od 
šest mjeseci. 

- Po završetku montaže izvođač treba izvršiti detaljan pregled i čišćenje ugrađene opreme i 
instalacija. Prilikom pregleda potrebno je osigurati pristup i osvijetljenost svih dijelova opreme 
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koja se ispituje te dodatno izvršiti provjeru svih propisanih padova i uspona cjevovoda, brtvljenja 
na svim vodovima i armaturama te provjeriti učvršćenje svih elemenata. Predmetno ispitivanje 
se vrši prije postavljanja izolacije, slojeva poda ili drugih građevinskih materijala kojima bi se 
zatvorio bilo koji dio instalacije. 

- Po dovršenju vizualnog pregleda i čišćenja potrebno je izvršiti ispitivanje uređaja i instalacija na 
protočnost i nepropusnost te tlačnu probu tlakom prema standardu, mjereno na najnižoj točci 
instalacije. Ukoliko se primijeti propuštanje na uređajima ili instalacijama izvođač je dužan 
prekinuti tlačnu probu i pristupiti saniranju mjesta propuštanja. Ispitivanja izvršiti uz prisutnost 
nadzornog inženjera koji potpisuje zapisnik o izvršenim ispitivanjima i tlačnim probama.  

- Nakon izvršenih ispitivanja instalacije treba očistiti od nečistoća izvana te pristupiti antikorozivnoj 
zaštititi i izoliranju instalacija, a potom ispitati funkcionalnost uređaja i instalacija te njihov rad 
pod normalnim uvjetima koji vladaju tijekom uporabe građevine te izvršiti obuku osobe koja će 
upravljati postrojenjem nakon primopredaje. 

- Prije puštanja instalacije vodovoda u funkciju potrebno je kompletnu cijevnu mrežu dobro isprati 
vodom te dezinficirati. Uspješnost dezinfekcije utvrditi će se bakteriološkom analizom uzoraka 
vode iz mreže, koju će izvršiti nadležna zdravstvena ustanova te o tome izdati nalaz. 

- Potrebnu vodu za vršenje ispitivanja kao i električnu energiju daje investitor. 
- Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja instalacija u pogledu kvalitete mora odgovarati 

trenutno važećim propisima za ovu struku kao i opisu u troškovniku. Svi materijali, uređaji i 
strojevi koji se ugrađuju u sklopu instalacije moraju imati ateste proizvođača, odnosno njihova 
kvaliteta mora biti dokazana certifikatom ili dobavljačevom izjavom o sukladnosti, sukladno 
posebnom zakonu. Dakle, sva oprema koja se ugrađuje mora imati ispravnu atestnu 
dokumentaciju iz koje je vidljivo da tehničke karakteristike kao i kvaliteta izrade odgovaraju 
zahtjevima iz projekta. Oprema koja nema odgovarajuće certifikate ne smije se ugrađivati. 
Ukoliko se ugrađuje postojeća oprema, ona se mora ispitati po ovlaštenoj organizaciji koja je 
registrirana za ispitivanje i kontrolu kvalitete uz priloženi ispitni protokol. 

 
ZAHTJEVI ZA GRAĐEVNE PROIZVODE 

Građevni proizvod može staviti na tržište, distribuirati i rabiti samo ako je dokazana njegova 
uporabljivost te ako je označen i popraćen tehničkim uputama u skladu sa Zakonom o 
građevnim proizvodima i propisima donesenim na temelju tog Zakona. Građevni proizvod je 
uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna tehničkoj specifikaciji što se dokazuje 
ispravom o sukladnosti (potvrda o sukladnosti i izjava o sukladnosti), koja se izdaje nakon 
provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava građevnog  proizvoda s 
tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) izdaje se: 

 
 
R  J  E  Š  E  N  J  E  

 
 
o imenovanju projekta Glavnog projekta vanjskog uređenja 
 
 

 PROJEKT PROJEKTANT OZNAKA OVLAŠTENJA 
        KLASA   UR.BR. RED.BR. 
 
1.00 

 
VANJSKO 
UREĐENJE 

 
Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 

 
UP/I-360-01/99-01/732 
 

 
314-01-99-1 

 
732 
 

 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 

Imenovani projektanti ispunjavaju, obzirom na stručnu spremu, radno iskustvo, položen stručni ispit i 
rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata i inženjera građevinarstva, uvjete iz čl. 51. Zakona o 
gradnji, (NN RH br. 153/13, 20/17), te Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu 
(NN RH br.47/98), kao posebnog propisa. 
 
 
  
 
      
Čakovec, 07.2019.        direktor: 

Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 
 
 
 

/potpis i pečat/ 
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            Na temelju članka 108.  Zakona o gradnji (NN 153/13) dajem: 

 
I Z J A V U 

 
- Izjava projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s propisima iz područja gradnje i drugim 

propisanim propisima kojom potvrđujem da je ovaj projekt usklađen s prostornim planom i 
slijedećim zakonima, pravilnicima, propisima i normama:  

 
     PRIMJENJENI PROPISI I PRAVILNICI: 
 

1.01  Zakonom o gradnji - NN RH br. 153/13, izmjena i dopuna Zakona o gradnji NN RH br. 20/17 

1.02  Zakonom o prostornom uređenju - NN RH br. 153/13 

1.03  Zakonom o zaštiti na radu - NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14 

1.04  Zakonom o zaštiti od požara - NN RH br. 92/10 

1.05  Zakon o otpadu -NN RH br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09 

1.06  Zakon o zaštiti okoliša -NN RH br. 80/13,153/13 

1.07  Zakon o zaštiti prirode - NN RH br. 80/13 

1.08  Zakon o cestama - NN RH br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 

1.09  Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti  

 NN RH br. . 78/13)   

1.10  Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada - NN RH br. 29/13 

1.11  Pravilnik o obračunu i plaćanju vodnog doprinosa NN RH br. 79/10 

1.12  Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN br.33/05, 155/05, 14/11 

1.13  Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu ( NN br.95/14) 

       1.14 Zakon o vodama ( NN RH br.153/09, 63/11,130/11, 56/13, 14/14) 

      1.15 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94,55/94-ispravak,142/13)  

 
 

Projektant: 
 
 
 

mailto:a2z@a2z.hr
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_627.html


 FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT   
GLAVNI PROJEKTANT: ANJA ZANJKO, dipl.ing.arh. LIST BR.4 

 

“A2Z” d.o.o. Čakovec , Otokara Keršovanija 1, Čakovec, OIB: 86361736584 
za projektiranje, nadzor i izvođenje radova, kontakt. 040-637-708; e-mail: a2z@a2z.hr 

 
INVESTITOR: HCK - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG 

KRIŽA Čakovec, K. Tomislava 29,  
40 000 ČAKOVEC, OIB: 55882109804 

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA 
CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH 
OBLIKA SKRBI  -  CENTAR  PrInOS 

MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č. 125 / 6, k.o.ČAKOVEC 
BROJ TEHN. DN: 15/19 
ZAJED.OZN.PR. 15/19 
DATUM: 07.2019. 
VRSTA PROJEKTA: VANJSKO UREĐENJE 
FAZA: GLAVNI  PROJEKT  
GLAVNI PROJEKTANT: ANJA ZANJKO, dipl.ing.arh  
TVRTKA: A2Z d.o.o. Čakovec,  OIB:86361736584 
 

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 
Tijekom izrade projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu 
primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima, kako za vrijeme građenja tako i u 
tijeku upotrebe predmetne građevine osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 

U tijeku građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 
regulativom predviđene mjere zaštite na radu, koje se posebice odnose na: 

- organizaciju i uređenje gradilišta 
- organizaciju prostora za skladištenje svih korištenih materijala 
- organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi 
- organizaciju transporta materijal, alata, strojeva, opreme i ljudi 
- osiguravanje ispravnosti sredstava za rad ( alati, strojevi, oprema i dr.) 
- ispravnost i pravilan način upotrebe osobnih zaštitnih sredstava radnika ( radno odijelo, zaštitne 

rukavice, radne cipele, zaštitni šljem i sl.) 
- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu 
- sanaciji okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u stanje prije izgradnje 

Kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite na radu dužni su provoditi izvoditelj, nadzorni 
inženjer, kao i ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 

  
Temeljem članka 93. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine” br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 
116/08, 75/09 i 143/19) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu. 

 
A/ PRIMJENJENI ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI 

 Zakon o prostornom uređenju (153/13) 

 Zakon o gradnji (153/13, izmjene i dopune 20/17) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 

75/09 i 143/12) 

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13) 

 Zakon o cestama (NN RH br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 

 
Pravilnik o osiguranju pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN RH 78/13) 

 Pravilnik o osiguranju pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN RH 78/13) 
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B/ PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVOĐENJA 

1. Uređenje gradilišta 
 

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova 
koji su predviđeni projektom. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu 
zaposlene na gradilištu. 
O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja poseban elaborat koji u 
pogledu zaštite na radu obuhvaća slijedeće mjere. 

- osiguranje granica gradilišta prema okolini 
- uređenje i održavanje prometnica 
- određivanje mjesta, prostora  i načina razmještaja i uskladištenja građevnog materijala 
- izgradnja i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala 
- način transportiranja, utovarivanje, istovarivanje i deponiranje raznih vrsta građevnog materijala i 

teških predmeta 
- način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu 
- način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje može nastati 

vatra i drugo 
- uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu 
- određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s 

obzirom na lokaciju gradilišta 
- određivanje vrste i načina izvođenja građevinski skela 
- način zaštite od pada s visine ili u dubinu 
- određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika, kao i 

vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava i opreme 
- mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu 
- izgradnja, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu 
- organiziranje prve pomoći na gradilištu 
- po potrebi organiziranje smještaja, prehrane, prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta 
- druge neophodne mjere zaštite na radu 

Izvođenju radova na gradilištu smije se otpočeti tek kad je gradilište uređeno prema odredbama 
ovog Pravilnika. 
 
          2. Zemljani radovi 
 
 Pri izvođenju zemljanih radova potrebno je: 
-poduzeti zaštitne mjere protiv obrušavanja za radove na dubini većoj od 1 m 
-Kopanje zemlje na dubini većoj od 1m izvoditi pod kontrolom određene osobe  
-potkopavanje je zabranjeno  
-strojar ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja 
za iskop zemlje kod strojnog iskopa. 
-radovi na razupiranju iskopa moraju se izvoditi stručno, na osnovu odgovarajućih normativa, 
proračuna i crteža. 

-ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, vode, struje ili drugo, radovi na 
iskopu se moraju vršiti po uputama i pod nadzorom stručne osobe određene sporazumom 
organizacija kojima pripadaju odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača radova. 
-ako se u toku radova naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor 
iz prethodnog stava. 
-Iskop zemlje na dubini većoj od 1 m smije se vršiti samo uz postepeno osiguranje bočnih strana 
iskopa 
-Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih strana iskopa 
moraju po svojoj čvrstoći i dimenziji odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno postojećim 
tehničkim propisima. 
 
-oplata za podupiranje bočnih strana mora izlaziti najmanje 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se 
spriječio pad materijala u iskop 
-ako se u rovove iskopa polažu cijevi, vodovi i slično i  neophodan je pristup radnika do tih 
instalacija radi vršenja posebnih radova obavezno je razupiranje rovova. 
 
 
 
 3. Radovi na betoniranju 
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Betonski radovi većeg opsega na visinama i u dubinama mogu se izvoditi samo sa stručno 
obučenim i zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim s opasnostima pri tim radovima i pod 
nadzorom određene stručne osobe na gradilištu. 
Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele 
(čavli, spone, žice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za 
betoniranje moraju se podviti ili  pokriti. 
Sa radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeravanju od strane određene stručne 
osobe na gradilištu jeli noseća skela propisano izrađena i jesi li izvršeni svi potrebi prethodni 
radovi. 
Nasilno skidanje oplate pomoću dizalica ili drugih uređaja, nije dopušteno. 
 
 4. Priprema i izrada armature 
Metalne šipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema 
dimenzijama i pozicijama složene na gradilištu tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za 
radnika. 
Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipke za armaturu mora se vršiti na 
naročito za to određenom mjestu na gradilištu s odgovarajućim uređajima, napravama i alatom i 
uz poduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera predviđenih postojećim propisom o zaštiti na radu 
pri preradi i obradi metala. 
 
 5. Asfalterski radovi  
Materijal koji se koristi pri asfaltiranju cesta smije se zagrijavati samo u posebnim zatvorenim 
sudovima, zagrijavanje u otvorenim posudama bez obzira na mjesto upotrebe , zabranjeno je. 
Zapaljena asfaltna masa u sudovima ne smije se gasiti vodom. Sredstva za gašenje zapaljene 
mase (pijesak, cerade i dr.) moraju se unaprijed pripremiti i stajati na raspolaganju u blizini 
radova. 
Radnici koji rade sa zagrijanom asfaltnom masom moraju biti obučeni u gašenju zapaljenih 
asfaltnih smola. Asfalterske radove smiju vršiti zdravstveno sposobne i za te radove posebno 
obučene i opremljene osobe. 
 
 6. Ostalo 
Materijali koji se ugrađuju moraju biti industrijski proizvedeni, zadovoljavati odgovarajuće 
standarde, atestirani prema propisima. Za vrijeme izvođenja radova, treba se pridržavati općih i 
posebnih tehničkih uvjeta za radove na cestama, kao i tehničkih normi i standarda za pojedine 
vrste radove. Na gradilištu je potrebno pridržavati se osnovnih mjera, pravila i opreme zaštite na 
radu, naročito vodeći računa o sigurnosti radnika koji rade oko građevinske mehanizacije.  
 Za vrijeme izvođenja radova, potrebno je postaviti prometne znakove za privremenu regulaciju 
prometa u blizini glavne ceste i o tome obavijestiti nadležnu službu Nadcestarije. 
 
C/ TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE ZA VRIJEME UPORABE GRAĐEVINE 
 Ove mjere odnose se na sigurnost odvijanja cestovnog prometa na izvedenoj građevini. 
Sve ove mjere dane su projektom, a zasnovane su na propisima, koji se odnose na tip i namjenu 
građevine kao i upotrijebljene materijale u samoj konstrukciji ceste. 
Poprečnim nagibima kolnika i predviđenim uzdužnim nagibima osigurano je otjecanje 
površinskih voda s građevine-ceste. Površinska voda s kolnika se preko ruba slivnika 
ispušta u odgovarajući recipijent. 
 

 
 
 

Projektant: 
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  PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
a/ PRIMJENJENI PROPISI 
 

 
Zakon o gradnji (NN RH br. 13/13) 

 
Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94,55/94-ispravak,142/13) 

 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN br.78/13) 
 

 Zakon o cesta (NN RH br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

 
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu  
(NN br.95/14) 

 
b/. IZVORI OPASNOSTI 
 
 Cestovne površine nisu izvor opasnosti od požara. Požar može nastati samo radi 
paljenja neodržavanog zelenog pojasa ili ako na cestu ili u kanalizaciju dospiju zapaljivi plinovi ili  
tekućine. 
 
c/ MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA VRIJEME IZVEDBE GRAĐEVINE 
 
 Za vrijeme izvedbe građevine potrebno je provesti sve potrebne mjere zaštite od požara. 
Lako zapaljive materijale koji mogu izazvati požar (daske, grede, letve itd.) držati udaljene od 
toplinskih izvora. Zapaljive tekućine (benzin, nafta, razna ulja i drugo.) uskladištiti i čuvati u 
posebnim skladištima osiguranim od požara. 
 Električne instalacije, uređaji i oprema koja se koristi kod izgradnje moraju svojom 
izradom i izvođenjem odgovarati pozitivnim tehničkim propisima. 
 Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe 
ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlaštena osoba Općinske uprave ili 
Republike Hrvatske. Nakon završetka izgradnje građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti 
sve ostatke građe i materijala. 
 
 

Projektant: 
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Tehnički opis 
 
 
1/ OPĆENITO 
 

Predmet ovog elaborata je glavni  projekt izgradnje kolnog ulaza, interne prometnice, 
gospodarskog dvorišta, pješačkih i zelenih površina te rješenje površinske odvodnje za 
potrebe CENTRA ZA PREUZIMANJE INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI HCK- GRADSKOG 
DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA  Čakovec. 

 

Lokacija 
 

Izgradnja kolnog ulaza  i dio pješačkih površina se izvodi na katastarskoj čestici broj 
125/7 na kojoj  je postojeća prilazna prometnica do parcele centra. Sve ostale prometne 
površine se izvode  na katastarskoj čestici broj 125/6. k.o. Čakovec. 

 
2/ SITUACIJSKO RJEŠENJE 

 
Prilaz građevini je sa postojeće prometnice  na k.č.broj 125/7. Projektom se predviđa izgradnja 
kolnog  i pješačkog ulaza na građevinsku parcelu.  Širina kolnog ulaza je 4.0 m. Radijusi 
priključenja kolnog ulaza na rub postojeće prometnice je 15 m. u nastavku kolnog ulaza unutar 
građevinske parcele se izvodi interna prometnica  širine 4,0 m koja završava gospodarskim 
dvorištem i parkiralištem za osobna vozila. Kapacitet parkirališta je 13 mjesta za osobna vozila  
dimenzije 5,0x2,50 m. Pješački ulaz se predviđa na sjevernoj strani parcele, a izvodi se preko 
upuštenog rubnjaka. Unutar parcele pješačke se površine izvode između i oko zgrade 1 i zgrade 
2 . Na istočnoj, južnoj  i zapadnoj strani parcele tamo gdje nema građevina postavila bi se ograda 
visine 2,0 m od čeličnih panela. 
 
3/ POPREČNI PROFILI I OBRADA POVRŠINA 
 
Kolni ulaz, interna prometnica, gospodarsko dvorište sa parkiralištem za osobna vozila kao i dio 
kolnika postojeće prilazne ceste na čestici 125/7 se izvode u asfaltu. Vozne se površine 
obrubljuju betonskim rubnjacima 15/25 cm koji su 12 cm uzdignuti od površine uređenog kolnika, 
osim na mjestima koja su određena projektom rubnjak 15/25 se postavlja na svoji širu stranu i 
upušta na 3 cm do površine uređenog kolnika. Pješačka površine se grade uzdignuto od kolnika 
na visinu rubnjaka i odvaja od zelene površine rubnjakom 5/20 cm koji je u nivou sa površinom 
asfalta staze. Pješačke površine se izvode u betonskim elementima debljine 6 cm.   
Poprečni nagib asfaltiranih i opločenih površina su od 0 do 2.5%.  
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Prilikom izvođenja potrebo je projektirane površine iskolčiti na terenu, odrediti prostiranje 
podzemnih instalacija i utvrditi eventualnu potrebnu zaštitu ili izmicanje . Na svim površinama 
predviđenim za izvođene kolničke konstrukcije potrebno je porušiti postojeću kolničku 
konstrukciju, očistiti trasu od grmlja, šiblja ili drveća te izvršiti iskop do nivoa posteljice.Tako 
dobivenu posteljicu urediti i sabiti do zbijenosti Me= 20 MN/m2 i izvesti nasip od šljunka na 
pojedinim mjestima predviđenim projektom. Nasip sabiti do zbijenosti Me=40 MN/m2. Na ovako 
uređenu površinu nanose se slojevi kolničke konstrukcije. Prije nanošenja kolničke konstrukcije 
potrebno je izvesti projektirane slivnike i ostale podzemne komunalne instalacije. Ostale površine 
koje nisu predviđene za kolničku konstrukciju potrebno je zasuti humusom u min. sloju 15 cm, 
fino poravnati i zasijati travom. 
 
Kolnička konstrukcija 
 
Za dimenzioniranje kolničke konstrukcije prema HRN U.C4.012  treba se utvrditi prometno 
opterećenje i CBR faktor tla. Budući da nam ovi podaci nisu dostupni, konstrukcija je 
dimenzionirana iskustveno,  
 
Kolni ulazi , interna prometnica i gospodarsko dvorište sa parkiralištem 

-habajući sloj asfalta – asfalt AC 8 surf 50/70      3 cm 
-nosivi sloj asfalta – asfalt AC 22 base 50/70       7 cm 
-donji nosivi sloj od nabijenog šljunka (0/64 mm, Me=100 MN/m²)                          40 cm 

UKUPNO: 
 

           50 cm 
 

    Pješačke površine betonski elementi 
   

-betonski elementi      6 cm 
-pijesak 0/4   4 cm 
- donji nosivi sloj od nabijenog šljunka (0/64 mm, Me=80 MN/m²)              40 cm 
 UKUPNO:           50 cm  

 

 4/ NIVELACIONO RJEŠENJE 
 Kod rješavanja visinskih odnosa pošlo se od zadane kote poda  građevine 162.60 mnm,  
postojeće visine asfalta ulice te kota postojećeg terena, a vodeći računa o efikasnoj površinskoj 
odvodnji. Visinske  kote koje su date u situaciji su apsolutne.  
 
Obzirom na visinu poda građevine i visine okolnog terena koje je okružuje projektom je 
predviđeno da se svi nagibi vode od građevine prema rubu kolnika  ili vododijelnici gdje su 
smješteni uređaji za prihvat oborinskih voda .  
 

 
 
5/   ODVODNJA 
Oborinske vode koje dospiju na vozne i pješačke površine odvode se nagibom kolnika do 
rubnjaka  ili vododijelnice uz koju je predviđeno da se oborinska voda uzdužno odvodi do 
projektiranih slivnika. Dubina slivnika je 2,0 m. 
Projektom je predviđeno da se oborinske vode sa interne prometnice 2 i 3 koje imaju nagib  
 
 

Projektant: 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
Program kontrolnih ispitivanja izrađen je u skladu s općim tehničkim uvjetima za radove na cestama te važećim propisima 
i normativima. U programu su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja (osigurava) naručitelj 
radova. Osim ovih ispitivanja izvođač je dužan obaviti (osigurati) tekuća (tehnološka) ispitivanja u skladu sa općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama, važećim propisima i normativima, te dokaze (ateste) za ocjenu pogodnosti 
materijala koji se ugrađuje u objekt. Svi rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti 
pravovremeno dokumentirani na gradilištu i dostavljeni na uvid nadzornom inženjeru. Program je izrađen prema stavkama 
troškovnika, građevinskog projekta i odnosi se samo na radove opisane tim projektom.  

 
1.    PRIPREMNI RADOVI 
 
1.1  Primopredaja gradilišta 

Investitor predaje izvoditelju radova građevinski uredno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno je u građevinski dnevnik upisati 
sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način građenja i 
sl.). Izvoditelj preuzima iskolčenu trasu nakon obilaska svih iskolčenih dijelova građevine. 

 
1.2  Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 

Izvoditelj je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. 
 
1.3  Dinamika izvođenja radova 

Izvoditelj je uz ponudu dužan priložiti Plan dinamike izvođenja radova s prijedlogom roka završetka radova. Ako investitor traži 
određeni rok završetka, tada je izvoditelj dužan uz dinamički plan izvođenja dati način pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se 
moći zadovoljiti traženi rok. Angažiranje planiranih kapaciteta podliježe stalnoj kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike 
treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznati 
kao razlog za produljenje roka, niti će se posebno obračunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcije i 
upotreba potrebnih aditiva. 

 
 

1.4 ORGANIZACIJA GRADILIŠTA 
 

Organizaciju gradilišta  sa shemom transporta i energetskih priključaka treba dati na uvid i odobrenje investitoru. 
 

1.5   Osiguranje objekta 
Prije početka izvođenja radova izvoditelj je dužan osigurati objekt kod  OZ-a i prijaviti ga nadležnoj Građevinskoj 
inspekciji, te o tome dati investitoru pismeni dokaz 
 
 
1.6   Tehnička zaštita 
Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima uračunati su u cijenu, tj. Obuhvaćeni faktorom gradilišta. Radi 
kontrole provođenja tehničke zaštite, izvoditelj je dužan pravovremeno prijaviti početak radova nadležnoj inspekciji rada, 
a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti 
investitoru. 
 
1.7   Geodetska kontrola 
Izvoditelj je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba redovno obnavljati iskolčena 
građevine položajno i visinsku skladu sa OTU. 1-02.5. Sva zapažanja unositi u građevinski dnevnik. Iskolčenje trase i 
objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na tern, osiguranja iskolčene trase, 
profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu, repera i poligonskih točaka, za sve vrijeme građenja 
odnosno do predaje radova investitoru. Radove obavlja specijalizirana radna organizacija. 
 
 
2.   ZEMLJANI RADOVI      
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2.1.  Posebni uvjeti 
 
Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010  stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema projektu. Predviđenu 
kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. U koliko ne odgovara, rukovodilac gradilišta i nadzorni 
inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisima u građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati 
upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka gradnje treba izvršiti uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s 
gradilišta. Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti: 

- sav potreban rad za dotičnu stavku 
- sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl. 
- kontrolno iskolčenje građevine 
- sve potrebne radove, kao planiranja,nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se nepotrebni 

,nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno uz stalnu prisutnost nadzorne 
službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti, na teret izvoditelja 

- ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje permanentnog otjecanja oborinske vode s dna 
iskopa na svim mjestima. Gdje za to ne postoje prirodne mogućnosti odvodnju atmosferske vode izvest crpljenjem. 
Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa podzemne vode, 
uključivo i procjednu vodu koja klizi nepropusnim slojevima terena. 
Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena jer će one u slučaju temeljenja ispod 
nivoa podzemne vode biti definirane tehničkim rješenjem temeljenja i opisom u stavci troškovnika.  Stavke zemljanih 
radova se obračunavaju u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. Transport preostalog  materijala na deponiju 
obračunava se po m3 u sraslom stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje deponije. 
 
2.2.   Tekuća ispitivanja 
Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu moraju odgovarati 
dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljic) mjerenjem od 
osiguranih, iskolčenih točaka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 
 Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju: 

a) određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz), 
b) Određivanje modula stišlivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm najmanje na svakih 1000 m2 uređenog temeljnog tla, 
c) Određivanje ganulometrijskog sastava materijala za nasip najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa, 
d) ispitivanja modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm najmanje na svakih 1000 m2 uređene posteljice 

Sve gotove površine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, s potrebnim uzdužnim 
padovima, poprečnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima. Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni će inženjer obustaviti 
radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak izvoditelja. 
Prethodna ispitivanja sraslog tla 
 
Vlažnost i prostorna masa  na svakih…………………………….500 m2 
Ostale karakteristike tla na svakih……………………………….2000 m2 
Određivanje potrebne debljine nasipanog sloja i tehnologije izrade na probnoj dionici. 
 
Prije početka rada na uređenju slabo nosivog tla potrebo je odrediti debljinu nasipanog sloja i tehnologiju izrade na 
pokusnoj dionici dužine najmanje 150 m. 

- Ispitivanje svojstava i stanja tla: vlažnost prostorne mase na 12  mjesta, a ostale karakteristike na 3 mjesta. Debljinu 
nasipanog sloja treba napraviti u najmanje 3 debljine, a dužine 50 m. 

- Zbijanje treba obavljati po mogućnosti sa pločastim vibracijskim strojevima uz kontrolu broja prijelaza za dobivanje 
najpovoljnije zbijenosti, a za određenu debljinu sloja. 

- Ispitivanje stupnja zbijenosti treba obaviti i pomoću volumometra i to na 3 mjesta na 50 m odnosno  na 9 mjesta na cijeloj 
dionici. 

- Ispitivanje ne tkanog tekstila radi se min. Jedan uzorak na svakih 10.000 m2. 
- Kvaliteta spojeva kontrolira se ispitivanjem aksijalne čvrstoće na kidanje i to na jednom izrezanom uzorku na mjestu 

spajanja traka na svakih 10.000 m2 
 
Ispitivanje nasipanog sloja 

- Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorv postupak ili određivanje modula stišljivosti kružnom 
pločom Ø 300 mm. Jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 

- Ispitivanje granulometrijski sastav  materijala za nasip. Jedno ispitivanje na svakih 4000 m2 ugrađenog materijala. 
 
2.3.3. Izrada nasipa 
 
Slojevi ugradnje debljine 40 i 50 cm 
-  kontrolna ispitivanja: 
Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorv postupak ili određivanje modula stišljivosti kružnom 
pločom Ø 300 mm. Jedno ispitivanje na svakih 2000m2 ugrađenog nasipa 
Ispitivanje granulometrijski sastav  materijala za nasip. Jedno ispitivanje na svakih 8000 m3 ugrađenog materijala. 
 
2.3.4.  Izrada posteljice 
Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorv postupak. Jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 
Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm. Jedno ispitivanje na svakih 2000 m2  
Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm u području bankine. Jedno ispitivanje na svakih 400 m 
Određivanje ganulometrijskog sastava materijala iz posteljice. Jedno ispitivanje na svakih 10000 m2 posteljice 
 
2.3.5.   Izrada bankine 
Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm bez humusa. Jedno ispitivanje na svakih 200 m 
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3.  KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
 
Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu završnog nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog 
kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. 
Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno 
izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. 
Tekuća ispitivanja nosivog sloja obuhvaćaju: 

a) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 300 mm najmanje na svakih 1000 m2 
b) Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 1000 m2 
c) Ispitivanje ganulometrijskog sastava na svakih 3000 m2 
d) Ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakop poprečnom profilu 

 
Kontrolna ispitivanja osigurava investitor preko ovlaštenog laboratorija u svemu prema  OTU 5-01.3.2. 
Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. Ako radovi nisu kvalitetni nadzorn 
inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak izvoditelja. 
 
3.1. Nosivi slojevi od mehanički zbijenog kamenog materijala bez veziva 0/63 mm 
 
Ugradnja u slojevima 35 i 40 cm 
- tekuća ispitivanja: (na dva tekuća dolazi jedno kontrolno ispitivanje) 
Ispitivanje modula stišljivosti…………………………………..jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 
Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom………………. jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 
Ispitivanje ganulometrijskog sastava……………………….. jedno ispitivanje na svakih 3000 m2 
Ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m…………jedno ispitivanje na svakom poprečnom profili ili prema zahtjevu 
nadzornog inženjera 
 
3.2  Bitumenizirani nosivi  sloj 
3.2.1 Bitumenizirani nosivi sloj asphalt AC 22 base 50/70 
 
Debljina sloja  7 cm 
 
3.2.2. Ispitivanje komponentnih materijala 
Uzorci materijala uzimaju se na asfaltnoj bazi. 
Od svake vrste uzima se jedan uzorak od količine potrebne za proizvodnju 15.000 t asfaltne mješavine 
Jedan uzorak / 15000 tona asfaltne mješavine    
Kameno brašno 

- granulometrijski sastav 
- udio šupljina u suho zbijenom stanju 

 
Povratno brašno 

- granulometrijski sastav 
 
Drobljeni prirodni pijesak 

- granulometrijski sastav 
- modul zrnatosti 
- udio čestica manjih od 0,99 mm 

 
Ostali drobljeni i prirodni nevezani kameni materijali 

- granulometrijski sastav 
- udio čestica manjih od 0,99 mm 
- oblik zrna 
- udio trošnih zrna 
- udio drobljenih zrna  
- otpornost prema drobljenju i habanju 

 
Bitumeni 

- Kompletna analiza prema HRN U.M3.010. 
 

3.2.3 Ispitivanje proizvedene asfaltne mješavine 
Uzorci se uzimaju na mjestu ugradnje asfaltne mješavine. 
Jedan uzorak na svakih 2000 t za vrlo teško i teško prometno opterećenje. Odnosno na svakih 6000 m2 izvedenog sloja 
za srednje i lako prometno opterećenje. 

- udio bitumena 
- granulometrijski sastav 
- stabilitet na 60 stupnjeva celzijusa 
- odnos stabiliteta i deformacije na 60 stupnjeva 
- udio šupljina 
- ispunjenost šupljina bitumenom 

 
3.3.4. Ispitivanje izvedenog sloja 

 
Fizičko mehanička svojstva 
Ispitivanje se vrši na uzorcima izvađenim na svakih 2000 m2 ugrađene asfaltne mješavine. 
Jedan uzorak/ 2000 m2 asfaltne površine 

- udio šupljina  
- stupanj zbijenosti 
- debljina sloja 
- prionljivost slojeva 
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Visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja 
Kontrola najmanje 20% podataka koje je snimio izvođač tokom tekuće kontrole. 
Ravnost izvedenog sloja- ispitivanje ravnosti prema 6-00.4.2.2. 
 
4.   HABAJUĆI SLOJ 
 
Kontrolna ispitivanja sloja, sastoje se od ispitivanja sastavnih materijala koja treba provesti prema odredbama Općih 
tehničkih uvjeta ili tehničkim uvjetima u projektu kolničke konstrukcije, gdje su detaljno navedeni postupci i sadržaji 
ispitivanja prema važećim standardima. 
 
Kontrolno ispitivanje asfalta 
Kontrolno ispitivanje asfalta potrebno je provesti prema odredbama Općih tehničkih uvjeta i važećih standarda, što se 
odnosi na asfaltne mješavine i ugrađeni asfalt. Prethodni sastav asfaltne mješavine mora biti prostorno projektiran, kako 
bi se osigurala otpornost asfalta na trajne deformacije. Posebnu pažnju posvetiti ravnosti slojeva koju treba mjeriti prema 
uputama u Općim tehničkim Uvjetima.  
Nadzorni inženjer  će pomno nadzirati ugradnju slojeva asfalta pri čemu izvoditelj mora pružiti dokaze o kvaliteti 
mješavine, zbijenosti slojeva, debljini slojeva i njihovoj ravnosti. Potrebno je provesti i mjerenje hvatljivosti ugrađenog 
habajućeg sloja asfalta. 
 

4.1. Habajući sloj – asfalt AC 8 surf 50/70 
  
Debljina sloja  3 cm 
 
4.1.1. Ispitivanje komponentnih materijala 
Uzorci materijala uzimaju se na asfaltnoj bazi. 
Od svake vrste uzima se jedan uzorak od količine potrebne za proizvodnju 5.000 t asfaltne mješavine 
Jedan uzorak / 5000 tona asfaltne mješavine    
Kameno brašno 

- granulometrijski sastav 
- udio šupljina u suho zbijenom stanju 
-  

Kamena sitnež i prirodni nevezani materijali separirani prema HRN B.B.3.100 
- granulometrijski sastav 
- udio čestica manjih od 0,99 mm 
- oblik zrna 
- udio trošnih zrna 
- udio drobljenih zrna  
- otpornost prema drobljenju i habanju 

 
Bitumeni 

- Kompletna analiza prema HRN U.M3.010. 
 

4.1.2. Ispitivanje proizvedene asfaltne mješavine 
Uzorci se uzimaju na mjestu ugradnje asfaltne mješavine. 
Jedan uzorak na svakih 700 t asfaltne mješavine 

- udio bitumena 
- granulometrijski sastav 
- stabilitet na 60 stupnjeva celzijusa 
- odnos stabiliteta i deformacije na 60 stupnjeva 
- udio šupljina 
- ispunjenost šupljina bitumenom 

 
Ispitivanje izvedenog sloja 
 
Fizičko mehanička svojstva 
Ispitivanje se vrši na uzorcima izvađenim na svakih 2000 m2 ugrađene asfaltne mješavine. 
Jedan uzorak/ 2000 m2 asfaltne površine 

- udio šupljina  
- stupanj zbijenosti 
- debljina sloja 
- prionljivost slojeva 

Visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja 
Kontrola najmanje 20% podataka koje je snimio izvođač tokom tekuće kontrole. 
Ravnost izvedenog sloja- ispitivanje ravnosti prema OTU 6-03.5 

 
5. TESARSKI RADOVI 

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene konstrukcije. Upotrijebljena 
građa mora zadovoljavati HRN ENV 13670-1. Oplata mora biti izrađena točno prema mjerama označenim u nacrtima za 
dijelove koji se betoniraju i to sa svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i 
dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, svinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru. 
Oplata mora biti izrađena tako da se može lako skidati, bez potresa i oštećenja konstrukcije, a smije se skidati tek kada 
ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću. 
Pri skidanju oplate nakon dovršenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim elementima, te sortirati 
građu u gomilama na određenim mjestima udaljenosti do 20 m od objekta.  
Razupiranje bočnih strana rova za kanale vrši se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljišta, pritisku zemlje i propisima 
higjensko-tehničke zaštite, platicama debljine 50 mm, položenim jedna iznad druge i poduprtim oknima postavljenim na 
međusobnom razmaku ovisno o opterećenju zemlje, ali ne većem os 1,5 m. Poprečne grede okvira moraju se utvrditi 
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klinovima i po potrebi vezati skobama za vertikalne grede. 
 

6. BETONSKI RADOVI 
 
Kontrola kvalitete betona, kontrola proizvodnje betona, kontrola kvalitete cementa, kontrola kvalitete armature, kontrola 
kvalitete agregata, kontrola  sukladnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije (na gradilištu), završna ocjena 
kvalitete betona moraju u svemu odgovarati važećim propisima i projektiranim mjerama za pojedine konstrukcije i 
elemente konstrukcija. Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava očvrslog betona i 
davati ocjene sukladnosti s uvjetima projekta konstrukcije. Uzorci za dokaz sukladnosti i tlačne čvrstoće s uvjetima 
projektirane kvalitete betona uzimaju se na mjestu ugrađivanja betona prema programu kontrole kvalitete utvrđenog 
projektom konstrukcije i projektom betona i prema odredbama odgovarajućih standarda. Ako se beton doprema iz 
tvornice betona i zadovoljava uvjete propisane u normi HNR EN 206-1 uzima se: 

- najmanje jedan uzorak dnevno za svaku vrstu betona u danima betoniranja, 
- jedan uzorak u prosjeku na 100 m3 betona ili na 150 mješavina, 
- najmanje tri uzorka za jednu partiju betona,  
- jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstrukcijske elemente koji su značajni za sigurnost konstrukcije i u 

koje se ugrađuju samo manje količine betona. 
Ako se betonara nalazi na gradilištu i ako se beton proizvodi samo za potrebe tog gradilišta, a pogon ima kontrolu kvalitete 
proizvodnje betona u skladu sa normama HRN EN 206-1, rezultati kontrole kvalitete proizvodnje betona mogu se koristiti za 
dokazivanje sukladnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije, ako je tako programirano projektom betona. 

Betonski radovi se moraju izvoditi prema projektu konstrukcije i  projektu betona. Projekt betona mora se izraditi prije 
početka betoniranja konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona i mora sadržavati:  

- plan betoniranja, organizaciju i opremu, 
- način transporta i ugrađivanja betona, 
- način njegovanja ugrađenog betona, 
- program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona, 
- program kontrole betona, uzimanje uzoraka i ispitivanja betonske mješavine i betona po partijama, i 
- plan montaže montažnih elemenata, projekt skele za složene konstrukcije, kao i projekt specijalnih vrsta oplata. 

Projektom betona izvoditelj radova mora detaljno razraditi uvjete projekta konstrukcije za izvođenje betonskih radova i 
prilagoditi im svoju tehnologiju i raspoložive materijale uz zadovoljenje i uvjeta projekta konstrukcija i uvjeta važećih 
propisa. S projektom betona moraju se prije početka betoniranja suglasiti i projektant i investitor. Sastav betonskih 
mješavina za projektirane klase betona treba dati prema provedbenim predhodnim ispitivanjima sa materijalima koji će se 
primjenjivati u proizvodnji betona ili prema postojećim sastavima u tvornici betona, koji će za objekt proizvoditi beton, a 
koji moraju biti dokazani parametrima statističke obrade rezultata kontrolnih ispitivanja uvjetovanih svojstava iz 
posljednjeg dokazanog tromjesečnog vremenskog perioda. Osnove programa osiguranja kontrole kvalitete betona s 
postupkom ocjenjivanja i prihvaćanja kvalitete izvedenih radova dane su u projektu konstrukcije. 
Projektom konstrukcije i projektom betona definirane su obaveze sudionika u izvođenju betonskih radova 
(projektanta,izvoditelja i naručioca) u provođenju kontrole i osiguranja kvalitete betona. Projektnom dokumentacijom 
predviđeno je korištenje slijedećih razreda tlačne čvrstoće betona:- 
         -    podložni beton    C 12/15 

- temelji zidova C 25/30 
- zidovi C 25/30 
- temelji betonskih tipskih rubnjaka  C 16/20 
- ploča betonskih rigola  C 25/30 
- prefabricirani betonski elementi C 30/37, prema projektu 

Tlačna čvrstoća betona određene je u detaljnim nacrtima. 
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za projektiranje, nadzor i izvođenje radova, kontakt. 040-637-708; e-mail: a2z@a2z.hr 
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